

# 2024年度 工事発注見通し

あいの風とやま鉄道(株)

(注) ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載していない工事を発注する場合があります。

2024年6月18日現在

工事の名称	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札の方法
あいの風軌道工事(285k981m付近古60kロングレール交換他)	西入善・入善駅間	当社線西入善・入善駅間古60kレール使用区間におけるロングレール交換	第2四半期～第4四半期	第2四半期	条件付き一般競争入札
庄川橋りょうペイント塗替他工事(2024)	高岡・越中大門駅間	当社線高岡・越中大門駅間庄川橋りょう上り線におけるトラス形式橋りょうのペイント塗替及び損傷修繕	第2四半期～第4四半期	第2四半期	条件付き一般競争入札
早月川橋りょうペイント塗替他工事(2024)	東滑川・魚津駅間	当社線東滑川・魚津駅間早月川橋りょう上り線におけるデッキガーター形式橋りょうのペイント塗替及び損傷修繕	第2四半期～第4四半期	第2四半期	条件付き一般競争入札
あいの風軌道工事(新村踏切拡幅他)	生地・西入善間	当社線生地・西入善間新村踏切における前後道路幅員に対応した拡幅及び軌道設備並びに踏切土木設備の改良工事	2024年度第3四半期～2025年度第4四半期	第3四半期	条件付き一般競争入札
新村踏切拡幅に伴う信通設備改修工事	生地・西入善間	当社線生地・西入善間新村踏切における前後道路幅員に対応した拡幅に伴う保安通信設備・踏切保安設備の改良工事	2024年度第3四半期～2025年度第4四半期	第3四半期	指名競争入札