
名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

越中大門こ線橋2号新設他工事

【工事価格】

1. 土木工事 1 式

2. 軌道工事 1 式

3. 建築工事 1 式

4. 機械設備工事 昇降設備工事を含む 1 式

工事価格　計

消費税等相当額 10％

工事費（積算価格）



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

越中大門こ線橋2号新設他工事

【建築-工事価格】

Ａ. ①越中大門 こ線橋2号 新設 1 式

Ｂ. ②越中大門 上り旅客上家 改修 1 式

Ｃ. ③越中大門 上り第2旅客上家 新築 1 式

Ｄ. ④越中大門 下り旅客上家 改修 1 式

Ｅ. ⑤越中大門 下り第3旅客上家 新築 1 式

Ｆ. ⑥越中大門 上り乗降場 一部撤去 1 式

Ｇ. ⑦越中大門 上り乗降場 改修 1 式

Ｈ. ⑧越中大門 下り乗降場 一部撤去 1 式

Ｉ. ⑨越中大門 下り乗降場 改修 1 式

Ｊ. ⑩越中大門 駅本屋 改修 1 式

Ｋ. ⑪越中大門 こ線橋 改修 1 式

Ｌ. ⑫越中大門 駅倉庫 撤去 1 式

Ｍ. ⑬越中大門 保安費 1 式

Ｎ. ⑬越中大門 線路閉鎖工事 1 式

建築-工事価格　計

No.1



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ａ. ①越中大門 こ線橋2号 新設

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪新営≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.2



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｂ. ②越中大門 上り旅客上家 改修

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪改修≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.3



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｃ. ③越中大門 上り第2旅客上家 新築

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪新営≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.4



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｄ. ④越中大門 下り旅客上家 改修

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪改修≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.5



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｅ. ⑤越中大門 下り第3旅客上家 新築

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪新営≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.6



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｆ. ⑥越中大門 上り乗降場 一部撤去

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪改修≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.7



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｇ. ⑦越中大門 上り乗降場 改修

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪改修≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.8



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｈ. ⑧越中大門 下り乗降場 一部撤去

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪改修≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.9



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｉ. ⑨越中大門 下り乗降場 改修

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪改修≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.10



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｊ. ⑩越中大門 駅本屋 改修

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪改修≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.11



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｋ. ⑪越中大門 こ線橋 改修

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪改修≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.12



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｌ. ⑫越中大門 駅倉庫 撤去

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪新営≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.13



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｍ. ⑬越中大門 保安費

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式

処分費 1 式

直接工事費　計

【共通費】 ≪新営≫

共通仮設費(積上計上) 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

共通費　計

工事価格

No.14



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｎ. ⑬越中大門 線路閉鎖工事

【直接工事費】

直接工事費 処分費を除く 1 式 -

処分費 1 式 -

直接工事費　計 -

【共通費】 ≪新営≫

共通仮設費(積上計上) 1 式 -

共通仮設費 - 1 式 -

現場管理費 - 1 式 -

一般管理費 - 1 式 -

共通費　計

工事価格

No.15



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

越中大門こ線橋2号新設他工事

【直接工事費+共通仮設費(積上】 内、共通仮設費(積上)

Ａ. ①越中大門 こ線橋2号 新設 1 式

Ｂ. ②越中大門 上り旅客上家 改修 1 式

Ｃ. ③越中大門 上り第2旅客上家 新築 1 式

Ｄ. ④越中大門 下り旅客上家 改修 1 式

Ｅ. ⑤越中大門 下り第3旅客上家 新築 1 式

Ｆ. ⑥越中大門 上り乗降場 一部撤去 1 式

Ｇ. ⑦越中大門 上り乗降場 改修 1 式

Ｈ. ⑧越中大門 下り乗降場 一部撤去 1 式

Ｉ. ⑨越中大門 下り乗降場 改修 1 式

Ｊ. ⑩越中大門 駅本屋 改修 1 式

Ｋ. ⑪越中大門 こ線橋 改修 1 式

Ｌ. ⑫越中大門 駅倉庫 撤去 1 式

Ｍ. ⑬越中大門 保安費 1 式

Ｎ. ⑬越中大門 線路閉鎖工事 1 式

建築工事-合計

No.1



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

越中大門こ線橋2号新設他工事

【建築-直接工事費】 内、処分費

Ａ. ①越中大門 こ線橋2号 新設 1 式

Ｂ. ②越中大門 上り旅客上家 改修 1 式

Ｃ. ③越中大門 上り第2旅客上家 新築 1 式

Ｄ. ④越中大門 下り旅客上家 改修 1 式

Ｅ. ⑤越中大門 下り第3旅客上家 新築 1 式

Ｆ. ⑥越中大門 上り乗降場 一部撤去 1 式

Ｇ. ⑦越中大門 上り乗降場 改修 1 式

Ｈ. ⑧越中大門 下り乗降場 一部撤去 1 式

Ｉ. ⑨越中大門 下り乗降場 改修 1 式

Ｊ. ⑩越中大門 駅本屋 改修 1 式

Ｋ. ⑪越中大門 こ線橋 改修 1 式

Ｌ. ⑫越中大門 駅倉庫 撤去 1 式

Ｍ. ⑬越中大門 保安費 1 式

Ｎ. ⑬越中大門 線路閉鎖工事 1 式

建築工事-合計

No.2



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

越中大門こ線橋2号新設他工事

【各系統-直接工事費】

1. 土木工事 1 式 別冊-土木

2. 軌道工事 1 式 別冊-軌道

3. 建築工事 1 式

4. 機械設備工事 1 式 別冊-機械設備

5. 昇降設備工事 1 式 別冊-昇降設備

直接工事費　計 共通費率算定に使用

No.3



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ａ. ①越中大門 こ線橋2号 新設

  1. 直接仮設 1 式

  2. 地業 1 式

  3. ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 式

  4. 型枠 1 式

  5. 鉄筋 1 式

  6. 鉄骨 1 式

  7. 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 式

  8. 防水 1 式

  9. 屋根及びとい 1 式

 10. 金属 1 式

 11. 左官 1 式

 12. 建具 1 式

 13. 塗装 1 式

 14. 内外装 1 式

 15. ﾕﾆｯﾄ及びその他 1 式

No.4



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

 16. 構内舗装 1 式

 17. 撤去 1 式

 18. その他共通仮設 1 式

            計

No.5



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 直接仮設

【昼間(非営近)】

やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 110 ㎡

墨出し 小規模･複雑 S 地上階 147 ㎡

養生 小規模･複雑 S 地上階 147 ㎡

整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階 147 ㎡
W=900 設置期間:3.5ヶ月

枠組本足場(手すり先行方式) 安全手摺共 227 ㎡

地足場 設置期間:1ヶ月 110 ㎡

ｼｬﾌﾄ内足場 設置期間:1ヶ月 36.2 ㎡
階高4m以下 一般

内部仕上足場 設置期間:1ヶ月 111 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間:3.5ヶ月 227 ㎡

小幅ﾈｯﾄ 設置期間:3.5ヶ月 70 ｍ

点検ﾃﾞｯｷ養生 W1100*H1150 33.5 ｍ

掘削部周囲安全手すり 55.5 ｍ

EVｼｬﾌﾄ廻り安全手すり 4.9 ｍ

落下防止安全手すり 42.8 ｍ

No.6



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

【夜間(線閉･停電)】
W=600 設置期間:3.5ヶ月

枠組本足場(手すり先行方式) 安全手摺共 201 ㎡
W=900 設置期間:3.5ヶ月

枠組本足場(手すり先行方式) 安全手摺共 248 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間:3.5ヶ月 449 ㎡

小幅ﾈｯﾄ 設置期間:3.5ヶ月 142 ｍ

            計

No.7



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 地業

【上りﾎｰﾑ側-昼間(非営近)】
基礎下

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) 1.9 m3
土間下

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) 1.1 m3

(杭材料費)
上杭:267.4φ*8.0(STK490 6.0m)

先端羽根付き鋼管杭 下杭:267.4φ*8.0(STK490 5.0m*4) 2 本
先端羽根部:650φ*28(SM490A)
全長:26.0m 
杭頭ｷｬｯﾌﾟ PL-9(SM490A)共

上杭:267.4φ*8.0(STK490 6.0m)
先端羽根付き鋼管杭 下杭:267.4φ*8.0(STK490 5.0m*4) 4 本

先端羽根部:580φ*28(SM490A)
全長:26.0m
杭頭ｷｬｯﾌﾟ PL-9(SM490A)共

上杭:267.4φ*12.7(STK490 6.0m)
先端羽根付き鋼管杭 下杭:267.4φ*8.0(STK490 5.0m*4) 3 本

先端羽根部:580φ*28(SM490A)
全長:26.0m
杭頭ｷｬｯﾌﾟ PL-9(SM490A)共

上杭:267.4φ*8.0(STK490 6.0m)
先端羽根付き鋼管杭 下杭:267.4φ*8.0(STK490 5.0m*4) 1 本

先端羽根部:580φ*28(SM490A)
全長:26.0m

No.8



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

杭頭ｷｬｯﾌﾟ PL-9(SM490A)共

(杭施工費)
ｽｸﾘｭｰﾊﾟｲﾙEAZET工法

施工費 試験杭含む 1 式

杭頭補強 8-D19  L=40d 9 か所

杭頭補強 6-D13  L=40d 1 か所

杭間ざらい 鋼管杭 10 本

【下りﾎｰﾑ側-夜間(線閉･停電)】
基礎下

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) 1.9 m3
土間下

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) 0.2 m3

(杭材料費)
上杭:267.4φ*12.7(STK490 2.5m*2)

先端羽根付き鋼管杭 下杭:267.4φ*8.0(STK490 2.5m*8) 2 本
先端羽根部:650φ*28(SM490A)
全長:25.0m
杭頭ｷｬｯﾌﾟ PL-9(SM490A)共

上杭:267.4φ*8.0(STK490 2.5m*2)
先端羽根付き鋼管杭 下杭:267.4φ*8.0(STK490 2.5m*8) 9 本

先端羽根部:580φ*28(SM490A)
全長:25.0m
杭頭ｷｬｯﾌﾟ PL-9(SM490A)共

(杭施工費)

No.9



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ｽｸﾘｭｰﾊﾟｲﾙEAZET工法
施工費 試験杭含む 1 式

杭頭補強 8-D19  L=40d 11 か所

杭間ざらい 鋼管杭 11 本

            計

No.10



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. ｺﾝｸﾘｰﾄ

【上りﾎｰﾑ 昼間(非営近)】
高炉ｾﾒﾝﾄB種

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N    S=15 2 m3
高炉ｾﾒﾝﾄB種

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N    S=15 2.1 m3
高炉ｾﾒﾝﾄB種

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N+3N S=15 25.8 m3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N+3N S=18 3.2 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 30m3/回程度 2 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3/回程度 2.1 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3/回未満 25.8 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3/回未満 3.2 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 30m3以上～50m3未満/回 4 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送圧送料金 30m3以上～50m3未満/回 33.2 m3

【下りﾎｰﾑ 夜間(線閉･停電)】
高炉ｾﾒﾝﾄB種

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N    S=15 1.7 m3
高炉ｾﾒﾝﾄB種

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N    S=15 0.3 m3
高炉ｾﾒﾝﾄB種

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N+3N S=15 27.8 m3
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N+3N S=18 2.4 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 30m3/回程度 1.7 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3/回程度 0.3 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打
基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3/回未満 27.8 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3/回未満 2.4 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 30m3以上～50m3未満/回 4 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送圧送料金 30m3以上～50m3未満/回 32.2 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ工場夜間割増 基本料金 4 回

【上部躯体 昼間(営近)】
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N+3N S=18 1.6 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

S造ｽﾗﾌﾞ 50m3/回程度 1.6 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 30m3以上～50m3未満/回 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送圧送料金 30m3以上～50m3未満/回 1.6 m3

【上部躯体 夜間(線閉･停電)】
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N+3N S=18 7.9 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

S造ｽﾗﾌﾞ 50m3/回程度 7.9 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 30m3以上～50m3未満/回 1 回
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送圧送料金 30m3以上～50m3未満/回 7.9 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ工場夜間割増 基本料金 1 回

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  4. 型枠

【上りﾎｰﾑ 昼間(非営近)】

普通合板型枠 基礎部 60.4 ㎡
ﾗｰﾒﾝ構造

普通合板型枠 地上軸部 7.3 ㎡
ﾗｰﾒﾝ構造

打放合板型枠B種 地上軸部 25.4 ㎡

型枠運搬費 93.1 ㎡
部分目違いばらい

打放し面補修(B種) ｺｰﾝ処理共 25.4 ㎡

止水板 23.3 ｍ

瀝青質繊維性目地板 t15 立上り 3.3 ㎡
誘発目地

型枠目地棒 15X10 4.9 ｍ
下りﾎｰﾑ上材料搬入搬出(ﾚｯｶｰ使用)

【下りﾎｰﾑ 昼間(非営近)】 【夜間(線閉･停電)】

普通合板型枠 基礎部 59.3 ㎡
ﾗｰﾒﾝ構造

普通合板型枠 地上軸部 10.1 ㎡
ﾗｰﾒﾝ構造

打放合板型枠B種 地上軸部 14.6 ㎡

型枠運搬費 83.9 ㎡

型枠小運搬費 ﾚｯｶｰ使用 83.9 ㎡
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

部分目違いばらい
打放し面補修(B種) ｺｰﾝ処理共 14.6 ㎡

止水板 21.9 ｍ

瀝青質繊維性目地板 t15 立上り 1.4 ㎡

瀝青質繊維性目地板 t30 立上り 3.7 ㎡
誘発目地

型枠目地棒 15X10 3 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  5. 鉄筋

【上りﾎｰﾑ 昼間(非営近)】

異形鉄筋 SD295A     D10 0.3 ｔ

異形鉄筋 SD295A     D13 1.9 ｔ

異形鉄筋 SD295A     D16 0.1 ｔ

異形鉄筋 SD345      D19 0.3 ｔ

異形鉄筋 SD345      D22 1 ｔ

異形鉄筋 SD345      D25 0.5 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.1 ｔ ⇒発生品引取予定調書
鉄筋加工組立 一般
RCﾗｰﾒﾝ構造 D32以下 4 ｔ

鉄筋運搬費 4 ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接費 D22+D22 28 か所
下りﾎｰﾑ上材料搬入搬出(ﾚｯｶｰ使用)

【下りﾎｰﾑ 昼間(非営近)】 【夜間(線閉･停電)】

異形鉄筋 SD295A     D10 0.3 ｔ

異形鉄筋 SD295A     D13 1.9 ｔ

異形鉄筋 SD295A     D16 0.1 ｔ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

異形鉄筋 SD345      D19 0.2 ｔ

異形鉄筋 SD345      D22 1.1 ｔ

異形鉄筋 SD345      D25 0.5 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.1 ｔ ⇒発生品引取予定調書
鉄筋加工組立 一般
RCﾗｰﾒﾝ構造 D32以下 3.9 ｔ

鉄筋運搬費 3.9 ｔ

鉄筋小運搬費 ﾚｯｶｰ使用 3.9 ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接費 D22+D22 28 か所

【上部躯体 昼間(営近)】

異形鉄筋 SD295A     D10 0.1 ｔ

異形鉄筋 SD295A     D13 0.2 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.01 ｔ ⇒発生品引取予定調書
鉄筋加工組立 一般
RCﾗｰﾒﾝ構造 D32以下 0.2 ｔ

鉄筋運搬費 0.2 ｔ

【上部躯体 夜間(線閉･停電)】

異形鉄筋 SD295A     D10 0.3 ｔ

異形鉄筋 SD295A     D13 0.7 ｔ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.03 ｔ ⇒発生品引取予定調書
鉄筋加工組立 一般
RCﾗｰﾒﾝ構造 D32以下 1 ｔ

鉄筋運搬費 1 ｔ

鉄筋小運搬費 ﾚｯｶｰ使用 3.9 ｔ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  6. 鉄骨

【昼間(非営近)】

(鋼材)
SN400B

H形鋼 H-150X150X7X10 0.1 ｔ
SS400

山形鋼 L-65X65X6 0.03 ｔ
SS400

鋼板 PL-12 0.6 ｔ
SN400B

鋼板 PL-9 0.03 ｔ
SN400B

鋼板 PL-12 0.02 ｔ
SN400B

鋼板 PL-22 0.01 ｔ
SS400

縞鋼板 CP-4.5 0.3 ｔ
F8T

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=55 13 本
F8T

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=60 7 本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.03 ｔ ⇒発生品引取予定調書

(工場加工)

鉄骨工場加工組立 1.1 ｔ

鉄骨運搬費 1.1 ｔ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77 1.1 ｔ

(現場建方)

鉄骨建て方 1.1 ｔ

建方機械器具費 1 式
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ
締付け 1000本未満(手間のみ) 18 本

(試験)

超音波探傷試験 工場AOQL 4.0% 第6水準 6 か所

(ｱﾝｶｰ)
SNR400B

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16 L=320 4 本
ABR400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M22 L=440 4 本
φ13～16

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 間柱､簡易(手間のみ) 4 本
φ22～25

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 主柱用(手間のみ) 4 本

(左官)

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30 300X200 2 か所

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 厚50 350X200 1 か所

【昼間(営近)】

(鋼材)
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

SS400
H形鋼 H-125X125X6.5X9 0.1 ｔ

SS400
H形鋼 H-150X150X7X10 0.7 ｔ

SS400
H形鋼 H-200X100X5.5X8 0.2 ｔ

SN400A
H形鋼 H-200X100X5.5X8 0.1 ｔ

SN400A
H形鋼 H-300X150X6.5X9 0.3 ｔ

SN400A
H形鋼 H-390X300X10X16 0.2 ｔ

SN400A
H形鋼 H-400X200X8X13 0.3 ｔ

SN400B
H形鋼 H-150X150X7X10 0.2 ｔ

SN400B
H形鋼 H-194X150X6X9 0.1 ｔ

SN400B
H形鋼 H-200X100X5.5X8 0.1 ｔ

SN400B
H形鋼 H-300X150X6.5X9 0.3 ｔ

SN400B
H形鋼 H-390X300X10X16 0.3 ｔ

SN400B
H形鋼 H-400X200X8X13 0.2 ｔ

SN490B
H形鋼 H-488X300X11X18 0.2 ｔ

SN400A
外のり一定H形鋼 HY-750X300X14X28 0.6 ｔ

SN400B
外のり一定H形鋼 HY-750X300X14X28 0.3 ｔ

SN490B
外のり一定H形鋼 HY-750X350X16X28 0.3 ｔ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

SS400
山形鋼 L-65X65X6 0.02 ｔ

SS400
山形鋼 L-75X75X6 0.1 ｔ

SS400
山形鋼 L-90X90X7 0.7 ｔ

SS400
山形鋼 L-90X90X10 0.1 ｔ

SSC400
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 LM-100X50X20X3.2 0.1 ｔ

SNR400B
丸鋼 M20 0.04 ｔ

SS400
鋼板 PL-6 0.02 ｔ

SS400
鋼板 PL-9 0.03 ｔ

SS400
鋼板 PL-12 0.1 ｔ

SN400A
鋼板 PL-6 0.1 ｔ

SN400A
鋼板 PL-9 0.4 ｔ

SN400A
鋼板 PL-12 0.2 ｔ

SN400A
鋼板 PL-19 0.1 ｔ

SN400A
鋼板 PL-22 0.1 ｔ

SN400B
鋼板 PL-9 0.1 ｔ

SN400B
鋼板 PL-19 0.03 ｔ

SN400B
鋼板 PL-22 0.03 ｔ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

SN490C
鋼板 PL-16 0.3 ｔ

SN490C
鋼板 PL-19 0.1 ｔ

SN490C
鋼板 PL-22 0.1 ｔ

SN490C
鋼板 PL-25 0.1 ｔ

SN490C
鋼板 PL-32 0.2 ｔ

SN490C
鋼板 PL-36 0.2 ｔ

BCR295
建築構造用角形鋼管 □-300X300X12 3.1 ｔ

BCR295
建築構造用角形鋼管 □-400X400X16 1.5 ｔ

BCR295
建築構造用角形鋼管 □-400X400X22 6.1 ｔ

H75
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ t1.2 Z27 10.5 ㎡

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=40 77 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=45 75 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=50 200 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=45 11 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=50 5 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=55 50 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=60 225 本
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=70 134 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=100 117 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22 L=70 25 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=50 134 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=50 17 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=55 5 本

中ﾎﾞﾙﾄ M16 L=35 11 本

中ﾎﾞﾙﾄ M16 L=45 11 本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.6 ｔ ⇒発生品引取予定調書

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M20用 4 個

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB300-4-36 材工共 2 個

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB400-8-42 材工共 4 個

ｽﾏｰﾄﾀﾞｲｱⅡ SDe400-150 材のみ 2 個

(工場加工)

鉄骨工場加工組立 17.4 ｔ

工場素地ごしらえ C種 230 ㎡
A種  JIS K5674

工場塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り) 230 ㎡
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

工場素地ごしらえ B種 0.8 ㎡

工場塗装費 ﾛｰﾊﾞﾙ+ﾛｰﾊﾞﾙｼﾙﾊﾞｰ 0.8 ㎡

鉄骨運搬費 17.6 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77 1 ｔ

ｽﾏｰﾄﾀﾞｲｱⅡ SDe400-150 取付手間 2 個

(現場建方)

鉄骨建て方 17.5 ｔ

建方機械器具費 1 式
母屋胴縁

軽量鉄骨加工取付 一般(手間のみ) 0.1 ｔ
半自動溶接機

現場溶接 (材料費含む) 1.8 ｍ

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷手間 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ 10.5 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め t4.5 H=150 材工共 10 ｍ

ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ φ19 L=80 材工共 116 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1000本未満(手間のみ) 880 本
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ
締付け 1000本未満(手間のみ) 148 本

(試験)

超音波探傷試験 工場AOQL 4.0% 第6水準 20 か所
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

(ｱﾝｶｰ)
ABR400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M22 L=440 8 本
φ22～25

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 主柱用(手間のみ) 8 本
下向き

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ M8 材工共 10 本

(左官)

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30 90X90 10 か所

(仮設)

吊り棚足場 設置期間:1ヶ月 64.6 ㎡

安全ﾈｯﾄ水平張り 設置期間:1ヶ月 64.6 ㎡

【夜間(線閉･停電)】

(鋼材)
SS400

H形鋼 H-125X125X6.5X9 0.1 ｔ
SS400

H形鋼 H-150X150X7X10 0.9 ｔ
SS400

H形鋼 H-200X100X5.5X8 0.9 ｔ
SS400

H形鋼 H-200X200X8X12 1.4 ｔ
SS400

H形鋼 H-250X125X6X9 0.1 ｔ
SS400

H形鋼 H-294X200X8X12 0.2 ｔ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

SS400
H形鋼 H-300X150X6.5X9 0.6 ｔ

SN400A
H形鋼 H-200X100X5.5X8 0.04 ｔ

SN400A
H形鋼 H-300X150X6.5X9 0.5 ｔ

SN400A
H形鋼 H-390X300X10X16 0.5 ｔ

SN400A
H形鋼 H-400X200X8X13 0.4 ｔ

SN400A
H形鋼 H-488X300X11X18 3.4 ｔ

SN400B
H形鋼 H-194X150X6X9 0.1 ｔ

SN400B
H形鋼 H-200X100X5.5X8 0.1 ｔ

SN400B
H形鋼 H-300X150X6.5X9 0.4 ｔ

SN400B
H形鋼 H-390X300X10X16 0.8 ｔ

SN400B
H形鋼 H-400X200X8X13 0.3 ｔ

SN400B
H形鋼 H-488X300X11X18 0.2 ｔ

SN400A
外のり一定H形鋼 HY-750X300X14X28 0.5 ｔ

SN400B
外のり一定H形鋼 HY-750X300X14X28 0.3 ｔ

SN490B
外のり一定H形鋼 HY-750X350X16X28 6.9 ｔ

SS400
山形鋼 L-65X65X6 0.02 ｔ

SS400
山形鋼 L-75X75X6 0.6 ｔ
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SS400
山形鋼 L-90X90X7 0.4 ｔ

SS400
山形鋼 L-90X90X10 0.6 ｔ

SSC400
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 LM-100X50X20X3.2 0.3 ｔ

SNR400B
丸鋼 M20 0.1 ｔ

SS400
鋼板 PL-6 0.1 ｔ

SS400
鋼板 PL-9 0.04 ｔ

SS400
鋼板 PL-12 0.1 ｔ

SN400A
鋼板 PL-6 0.1 ｔ

SN400A
鋼板 PL-9 0.6 ｔ

SN400A
鋼板 PL-12 0.3 ｔ

SN400A
鋼板 PL-19 0.1 ｔ

SN400A
鋼板 PL-22 0.1 ｔ

SN400B
鋼板 PL-4.5 0.01 ｔ

SN400B
鋼板 PL-9 1.1 ｔ

SN400B
鋼板 PL-12 0.1 ｔ

SN400B
鋼板 PL-19 0.03 ｔ

SN490B
鋼板 PL-9 0.1 ｔ

No.28



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

SN490B
鋼板 PL-12 0.5 ｔ

SN490B
鋼板 PL-16 0.02 ｔ

SN490B
鋼板 PL-19 0.6 ｔ

SN490C
鋼板 PL-16 0.2 ｔ

SN490C
鋼板 PL-19 0.1 ｔ

SN490C
鋼板 PL-22 0.04 ｔ

SN490C
鋼板 PL-25 0.1 ｔ

SN490C
鋼板 PL-32 0.2 ｔ

SN490C
鋼板 PL-36 0.1 ｔ

STKR400
一般構造用角形鋼管 □-175X175X6 0.6 ｔ

BCR295
建築構造用角形鋼管 □-300X300X12 3.8 ｔ

BCR295
建築構造用角形鋼管 □-400X400X22 6.1 ｔ

H75
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ t1.2 Z27 52.3 ㎡

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=40 260 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=45 75 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=50 200 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=45 30 本
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S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=50 88 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=55 50 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=60 225 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=70 134 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=100 117 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22 L=50 63 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22 L=65 75 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22 L=70 25 本

S10T
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22 L=75 250 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=45 21 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=50 84 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=55 100 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=50 84 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=55 21 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=65 50 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=70 167 本

F12T
溶融亜鉛ﾒｯｷ超高力ﾎﾞﾙﾄ M22 L=85 150 本
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F12T
溶融亜鉛ﾒｯｷ超高力ﾎﾞﾙﾄ M22 L=110 400 本

中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=35 46 本

中ﾎﾞﾙﾄ M16 L=35 9 本

中ﾎﾞﾙﾄ M16 L=45 9 本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -1.1 ｔ ⇒発生品引取予定調書

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M20用 8 個

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB300-4-36 材工共 2 個

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB400-8-42 材工共 4 個

ｽﾏｰﾄﾀﾞｲｱⅡ SDe400-150 材のみ 4 個

(工場加工)

鉄骨工場加工組立 33.6 ｔ

工場素地ごしらえ C種 387 ㎡
A種  JIS K5674

工場塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り) 387 ㎡

工場素地ごしらえ B種 35.7 ㎡

工場塗装費 ﾛｰﾊﾞﾙ+ﾛｰﾊﾞﾙｼﾙﾊﾞｰ 35.7 ㎡

鉄骨運搬費 34.3 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77 10.6 ｔ
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ｽﾏｰﾄﾀﾞｲｱⅡ SDe400-150 取付手間 4 個

(現場建方)

鉄骨建て方 34 ｔ

建方機械器具費 1 式
母屋胴縁

軽量鉄骨加工取付 一般(手間のみ) 0.3 ｔ
半自動溶接機

現場溶接 (材料費含む) 1.4 ｍ

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷手間 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ 52.3 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め t4.5 H=150 材工共 37.8 ｍ

ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ φ19 L=80 材工共 497 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1000本以上2000本未満(手間のみ) 1526 本
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ
締付け 1000本未満(手間のみ) 504 本
溶融亜鉛ﾒｯｷ超高力ﾎﾞﾙﾄ
締付け 1000本未満(手間のみ) 528 本

(試験)

超音波探傷試験 工場AOQL 4.0% 第6水準 20 か所

(ｱﾝｶｰ)
下向き

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ M8 材工共 8 本

(左官)
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ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30 90X90 8 か所

(仮設)

吊り棚足場 設置期間:1ヶ月 175 ㎡

安全ﾈｯﾄ水平張り 設置期間:1ヶ月 175 ㎡

            計

No.33



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  7. 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

【外部･昼間(非営近)】
t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP-C 片面研削素地仕上 122 ㎡
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP-C 両面研削素地仕上 86 ㎡
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
85*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 片面研削素地仕上 9.1 ｍ
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
150*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 片面研削素地仕上 5.2 ｍ
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
290*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 片面研削素地仕上 18.7 ｍ
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共

ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 58.8 ｍ

ECP取付金物(上部) L-65*65*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 33.8 ｍ

ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口下部) L-65*65*6 1.9 ｍ

ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口上部) L-50*50*6 重量受けｱﾝｸﾞﾙ共 1.9 ｍ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ECP開口補強金物(ﾀﾃ材) L-65*65*6 8.8 ｍ

層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充填 W35*H150 3.8 ｍ

【外部･夜間(線閉･停電)】
t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP-C 片面研削素地仕上 92.6 ㎡
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP-C 両面研削素地仕上 25.4 ㎡
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
85*585*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 片面研削素地仕上 10.6 ｍ
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
85*585*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 両面研削素地仕上 3.9 ｍ
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
290*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 片面研削素地仕上 17.8 ｍ
二次防水仕様
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共

ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 35.3 ｍ

ECP取付金物(上部) L-65*65*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 37.1 ｍ

ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口下部) L-65*65*6 0.8 ｍ
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ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口上部) L-50*50*6 重量受けｱﾝｸﾞﾙ共 0.8 ｍ

ECP開口補強金物(ﾀﾃ材) L-65*65*6 4.4 ｍ

層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充填 W35*H150 5.9 ｍ

            計
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  8. 防水

【外部･昼間(非営近)】

高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 31.2 ｍ

高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 15.8 ｍ

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ間ｼｰﾘﾝｸﾞ 105 ｍ

建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 9.8 ｍ

建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 56.6 ｍ

建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 10.9 ｍ

【外部･夜間(線閉･停電)】

高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 62.9 ｍ

高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 10.2 ｍ

建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 1.2 ｍ

建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 16 ｍ

建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 1.2 ｍ
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【内部･昼間(非営近)】

ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 15*10 1.7 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 73.3 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 8.4 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20*10 3.8 ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 1.1 ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 4 ｍ

【内部･夜間(線閉･停電)】

ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 15*10 1.5 ｍ

            計
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  9. 屋根及びとい

【大屋根･夜間(線閉･停電)】
山高130 ﾊｾﾞ締め型

屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法) 上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 87.7 ㎡
ﾌｯ素樹脂塗装
断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3)
下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6

山高130 ﾊｾﾞ締め型
屋根折板葺き-D(軒先部一重葺) 上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 6.8 ㎡

ﾌｯ素樹脂塗装

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高130用 45.8 ｍ
W390*H400程度 上弦材同材t0.5

片棟包み(上弦材) 断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 19.9 ｍ
断熱見切共

W100*H280程度 山高130用
水上包み(下弦材) 下弦材同材t0.5 19.9 ｍ

水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸(上弦材) 山高130用 19.9 ｍ

水上水止面戸(上弦材) 山高130用 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填 19.9 ｍ

水上水止面戸(下弦材) 山高130用 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填 19.9 ｍ
W(1山以上)*H400 上弦材同材t0.5

ｹﾗﾊﾞ包み 断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 21.4 ｍ
断熱見切共
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ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高130用 @≒1000 21.4 ｍ

雪止め金物 L-50*50*4 溶融亜鉛ﾒｯｷ 45.8 ｍ

水下軒先見切面戸(上弦材) 山高130用 上弦材同材t0.5 19.9 ｍ

水下軒先見切面戸(下弦材) 山高130用 下弦材同材t0.5 19.9 ｍ

水下軒先包み(上弦材) W70*H200 山高130用 19.9 ｍ
山高130用

水下軒樋部折板水抜き穴加工 小口錆止め共 9.7 ｍ
底W150*H120 並行ﾀｲﾌﾟ

軒樋 耐候性塩ﾋﾞ製 9.7 ｍ
折板用吊り金具共
積水化学工業:超芯P型(P250)同等品

落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ 2 か所
VP100φ 素地

竪樋 掴み金物共 25.9 ｍ

【EV1ﾎｰﾙ屋根･夜間(線閉･停電)】
山高150 重ね型

屋根折板葺き-A ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 8.9 ㎡
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 6.8 ｍ
W(1山以上)*H360程度 屋根同材t0.5

ｹﾗﾊﾞ包み 通しｱﾝｸﾞﾙ共 2.6 ｍ
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W=(1山以上) 屋根同材t0.5
ｹﾗﾊﾞ雨押え(EV壁取合) 壁際立上H100程度 2.6 ｍ

ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 5.2 ｍ
山高150用

水下軒樋部折板水抜き穴加工 小口錆止め共 3.4 ｍ
底W150*H120 並行ﾀｲﾌﾟ

軒樋 耐候性塩ﾋﾞ製 3.4 ｍ
折板用吊り金具共
積水化学工業:超芯P型(P250)同等品

落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 75φ 1 か所
VP75φ 素地

竪樋 掴み金物共 4.1 ｍ

【外壁板金･昼間(非営近)】
W15*H95

ECP腰水切(2FL部) ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 30.9 ｍ

【外壁板金･夜間(線閉･停電)】
W15*H95

ECP腰水切(2FL部) ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 2.8 ｍ

【塞ぎ壁･夜間(線閉･停電)】
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5

塞ぎ壁鋼板 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 2.1 ㎡
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5

塞ぎ壁壁角波鋼板 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 3.4 ㎡
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ｹﾐｶﾙ面戸 2.8 ｍ
W35*H50程度

塞ぎ壁上部水切 屋根同材t0.5 2.8 ｍ

塞ぎ壁旅客上家ｹﾗﾊﾞ取合水切 W325(1山以上)*H210 屋根同材t0.5 2.8 ｍ

            計
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 10. 金属

【外部･昼間(非営近)】
軽量鉄骨天井下地25形 @300金属成形板用
(直天井用下地) 野縁共 9.4 ㎡

準構造耐震天井用ｸﾘｯﾌﾟ補強金具
森村金属:J-M金具同等品

軽量鉄骨天井下地開口部補強25形 金属成形板切込共600角600φ以下 1 か所
ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ
壁LS60下地 C-60*30*10*2.3 @425以下 1.6 ㎡
<部詳1>2階AW1上部 W1800*H563 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 2 か所

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

<部詳1>2階AW2上部 W1800*H527.5 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 2 か所

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

<部詳1>2階AW2'上部 W1500*H527.5 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 1 か所

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

2階AW3上部 W850*H1600程度 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 換気扇開口付 1 か所

下地:L-40*40*3
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

<部詳2>2階AD1上部 W900*H1576 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 1 か所
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三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

<部詳2>2階AD1A上部 W900*H1712 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 1 か所

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

2階AG2上部 W900*H360程度 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 1 か所

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

ﾎｰﾑ階EV1出入口上部 W1610*H1300程度 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 1 か所

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 3.1 ㎡

建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

ﾛｰﾙ成型 t0.6 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙA ﾌﾗｯﾄ 9.4 ㎡

天井廻り縁 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 B-AE 12.7 ｍ

天井点検口 600角 ｱﾙﾐ B-AE 1 か所

腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共 15.8 ｍ

腰天端打込み金物 FB-6*65 ｱﾝｶｰ共 30.9 ｍ
<部詳1> W15*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU
ECP腰水切(RC立上り部) 水切受けPL共 4.6 ｍ
<部詳1> W30*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU
ECP腰水切(RC立上り部) 水切受けPL共 11.2 ｍ

ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外 15.8 ｍ
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<部詳1､2>
2FLｻｯｼ下地金物 FB-6*65(通し) ｱﾝｶｰ共 8.4 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(水上壁ECP部) LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000 12.5 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(水上壁ｱﾙﾐ複合板部) LS-100*50*20*3.2(L=192) @450 4.5 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ECP部) LS-100*50*20*3.2(L=152) @1000 7.2 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ｱﾙﾐ複合板部) LS-100*50*20*3.2(L=128) @450 1.8 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(水下壁ECP部) LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000 11 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部) LS-100*50*20*3.2(L=134) @450 6 ｍ
<標詳10>点検ﾃﾞｯｷ～屋根 W600*H4950 安全ｶﾞｰﾄﾞL=2610共
点検ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ 1 か所

取付下地共

<部詳2>EV1ﾎｰﾙ W600*H4400 安全ｶﾞｰﾄﾞL=1900共
点検ﾀﾗｯﾌﾟ 昇降防止板H=1500､南京状共 1 か所

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ
取付下地共

<部詳3>ﾎｰﾑ階EV1 W1030*H2100 見込685 見付25
三方枠 ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 1 か所
<部詳3>ﾎｰﾑ階EV1 W560*H2100
袖ﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 1 か所
<部詳3>EV1ﾎｰﾙ(b面) W1825*H(2614～2714)
防風ｽｸﾘｰﾝ枠 ｱﾙﾐ製 BA-1 1 か所

足元金属系ｱﾝｶｰ固定
井上商事:SL-W 方立柱
72×32同等品

<部詳3>EV1ﾎｰﾙ(C面) W2394*H2610
防風ｽｸﾘｰﾝ枠 ｱﾙﾐ製 BA-1 1 か所
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足元金属系ｱﾝｶｰ固定
井上商事:SL-W 方立柱
72×32同等品

<屋外階段詳>
階段自立手摺(平部) H=1100 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 6.7 ｍ
<屋外階段詳>
階段自立手摺(斜部) H=1100 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 17.8 ｍ
<標詳10>
足場用控え金具 ﾛﾝｸﾞﾅｯﾄ仕様 14 か所

【外部･夜間(線閉･停電)】
<部詳2>
塞ぎ壁LS100下地 C-100*50*20*3.2 @600 5.5 ㎡
<部詳1>2階AW1'上部 W1300*H563 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 1 か所

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

2階AW3'上部 W900*H1740程度 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 換気扇開口付 1 か所

下地:L-40*40*3
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

2階AG2上部 W900*H420 t4.0 B-FU
壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 下地:L-40*40*3 1 か所

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

EV2南面
竪樋掴み金物受け L-65*65*6 L=450 3 か所

腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共 10.2 ｍ
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腰天端打込み金物 FB-6*65 ｱﾝｶｰ共 2.8 ｍ
<部詳1> W15*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU
ECP腰水切(RC立上り部) 水切受けPL共 0.9 ｍ
<部詳1> W80*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU
ECP腰水切(RC立上り部) 水切受けPL共 9.3 ｍ

ECP下端見切 W110*H25 ｱﾙﾐ既製品 BA-2 8.2 ｍ

ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外 18.4 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(水上壁ECP部) LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000 1.5 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(水上壁ｱﾙﾐ複合板部) LS-100*50*20*3.2(L=192) @450 1.3 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ECP部) LS-100*50*20*3.2(L=152) @1000 10.5 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ｱﾙﾐ複合板部) LS-100*50*20*3.2(L=128) @450 0.9 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(水下壁ECP部) LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000 1.9 ｍ
<部詳1> L-40*40*3(通し)
屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部) LS-100*50*20*3.2(L=134) @450 0.9 ｍ
<部詳1> W150*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ
防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ 3 か所

下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

<部詳2>点検ﾃﾞｯｷ～旅客上家 W600*H3100 安全ｶﾞｰﾄﾞL=1900共
点検ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ 1 か所

取付下地共

<部詳3>ﾎｰﾑ階EV2 W1030*H2100 見込468 見付25
三方枠 ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 1 か所
<部詳3>ﾎｰﾑ階EV2 W720*H2100
袖ﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 1 か所
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<部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a､c面) W790*H2535
防風ｽｸﾘｰﾝ枠 ｱﾙﾐ製 BA-1 2 か所

足元金属系ｱﾝｶｰ固定
井上商事:SL-W 方立柱
72×32同等品

<部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a､c面) W2090*H2535
防風ｽｸﾘｰﾝ枠 ｱﾙﾐ製 BA-1 2 か所

足元金属系ｱﾝｶｰ固定
井上商事:SL-W 方立柱
72×32同等品

<部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a面) W1060*H2748
防風ｽｸﾘｰﾝ枠 ｱﾙﾐ製 BA-1 1 か所

足元金属系ｱﾝｶｰ固定
井上商事:SL-W 方立柱
72×32同等品

<部詳3>EV2ﾎｰﾙ(c面) W1060*H2748
防風ｽｸﾘｰﾝ枠 ｱﾙﾐ製 BA-1 1 か所

足元金属系ｱﾝｶｰ固定
井上商事:SL-W 方立柱
72×32同等品

<部詳4>EV2ﾎｰﾙ外壁東面 W15*H40 ｱﾙﾐ 既製品 BA-2
塞ぎ壁下端水切(天井取合) 下地:PL-1.6*15*15 2.8 ｍ
<部詳2>点検ﾃﾞｯｷ L=600程度 SUS製 φ5㎜
転落防止ﾁｪｰﾝ 受金物､掛け金物､Bｶﾝ固定金物共 1 か所
<屋外階段詳>点検ﾃﾞｯｷ L=700程度 SUS製 φ5㎜
転落防止ﾁｪｰﾝ 受金物､掛け金物､Bｶﾝ固定金物共 2 か所
<標詳10>
足場用控え金具 ﾛﾝｸﾞﾅｯﾄ仕様 6 か所
<標詳10>
点検ﾃﾞｯｷ自立手摺 H=1150 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 34.7 ｍ
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<標詳10>
点検ﾃﾞｯｷ床 ﾌｧｲﾝﾌﾛｱｰ(高耐食ﾒｯｷ鋼板) 35.5 ㎡

【内部･昼間(非営近)】

軽量鉄骨壁下地65形 @450 H≦4.0 下地張りあり 17.9 ㎡

軽量鉄骨壁開口補強65形 窓等四方補強(600*600程度) 1 か所

軽量鉄骨壁開口補強65形 扉等三方補強(900*2000程度) 2 か所

壁LS下地 C-100*50*20*3.2 @300 15.8 ㎡
<部詳3>
壁Mﾊﾞｰ19型 1.5 ㎡
<部詳4>EPS 600角 ｱﾙﾐ既製品
壁点検口 ﾅｶ工業:ｳｫｰﾙﾊｯﾁWHA同等品 1 か所

ｽﾁｰﾙ巾木 H=120 t2.3 亜鉛ﾒｯｷ 4.8 ｍ
<部詳1> H=120 t1.5
巾木高耐食ﾒｯｷ鋼板 下地:L-65*65*6(L=100)共 28.5 ｍ
<部詳1 G-1>
AW､AD縦額縁 155*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 56.4 ｍ
<部詳1 G-1準用､部詳3>
AW3縦額縁 250*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 3.5 ｍ
<部詳1 G-1準用､部詳3>
AW3'縦額縁 133*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 3.4 ｍ
<部詳1 G-1準用､部詳3>
AW3'縦額縁 162*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 3.4 ｍ
<部詳2 G-2>
AD横額縁 96*77 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 3.5 ｍ
<部詳2 G-2準用>
AW3､3'横額縁 96*77 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 1.6 ｍ
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<部詳1 G-1>
AW上部見切 110*77.5 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 6.9 ｍ
<部詳1 G-1準用>
ﾀﾗｯﾌﾟ開口補強材ｶﾊﾞｰ 80*80 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 6.7 ｍ
<部詳3>2階EV1ﾎｰﾙ X4Y4 35*75 ｱﾙﾐt2.0 B-FU
壁隙間塞ぎ 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 3.8 ｍ
<部詳2 G-2>
AD下枠 48*50 SUS HL 3.5 ｍ
<部詳3>2階EV1 W1030*H2100 見込413.5 見付25
三方枠 ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 1 か所
<部詳3>2階EV2 W1030*H2100 見込361 見付25
三方枠 ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 1 か所
<標詳4> H=900
手摺支柱 SUSφ48.6*3.0 HL 45 か所

B.PL､ｱﾝｶｰ共
※通路が手摺片側の場合
※2段手摺別途計上

<標詳4> 手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品
支柱部2段手摺(ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作ﾀｲﾌﾟ) 上段:φ40 下段:φ34 抗菌材 37.3 ｍ

(既製品:指詰防止ｺﾞﾑ挿入)
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL
※支柱別途計上

<標詳4> L=1150程度
脱着式手摺 手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品 2 か所

φ34 抗菌材
受け･ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共

            計
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 11. 左官

【外部･昼間(非営近)】

床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上 0.7 ㎡

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=200 金ごて 吹付下地 5.2 ｍ

層間塞ぎﾓﾙﾀﾙ充填 W50*H150 3.8 ｍ
ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

壁複層塗材E 耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 7.1 ㎡
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共

ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
壁防水形複層塗材E 耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 14.4 ㎡

つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 1.1 ｍ

【外部･夜間(線閉･停電)】

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=200 金ごて 吹付下地 8.8 ｍ

層間塞ぎﾓﾙﾀﾙ充填 W50*H150 5.9 ｍ
ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

壁防水形複層塗材E 耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 16.3 ㎡
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共
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【内部･昼間(非営近)】

床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 塗床下地 7.2 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t28 張物下地 64.2 ㎡

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 9 ㎡

壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t25 ﾓﾙﾀﾙ仕上 18.1 ㎡
ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

壁複層塗材E 耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 4.3 ㎡
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共

            計
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 12. 建具

ａ. ｱﾙﾐ製建具 1 式

ｂ. 鋼製建具 1 式

ｃ. ｶﾞﾗｽ 1 式

            計
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ａ. ｱﾙﾐ製建具

【昼間(非営近)】
AD1 W800*H2000
片開き框ﾄﾞｱ BA-1 1 か所
AD1A W800*H2000
片開き框ﾄﾞｱ BA-1 1 か所
AW1 W1700*H3150
引違窓ｶﾞﾗﾘ付 BA-1 2 か所
AW2 W1700*H3050
引違窓ｶﾞﾗﾘ付 BA-1 2 か所
AW2' W1400*H3050
引違窓ｶﾞﾗﾘ付 BA-1 1 か所
AW3 W800*H1100
引違窓 BA-1 1 か所
AG1 W800*H700
複層防水ｶﾞﾗﾘ BA-1 1 か所
AG2 W800*H700
縦型防水ｶﾞﾗﾘ BA-1 1 か所

【夜間(線閉･停電)】
AW1' W1200*H3150
引違窓ｶﾞﾗﾘ付 BA-1 1 か所
AW3' W750*H1100
引違窓 BA-1 1 か所
AG2 W800*H700
縦型防水ｶﾞﾗﾘ BA-1 2 か所

No.54



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

            ａ.計
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ｂ. 鋼製建具

【昼間(非営近)】
SD1
親子ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1100*H2000 1 か所
SD2
跳ね上げﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W900*H500 1 か所

            ｂ.計
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ｃ. ｶﾞﾗｽ

【防風ｽｸﾘｰﾝ･昼間(非営近)】

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(耐候性ｸﾞﾚｰﾄﾞ) t5.0 ｸﾘｱ 10.6 ㎡

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板とめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 42.1 ｍ

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板清掃 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板両面 10.6 ㎡

【防風ｽｸﾘｰﾝ･夜間(線閉･停電)】

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(耐候性ｸﾞﾚｰﾄﾞ) t5.0 ｸﾘｱ 19.2 ㎡

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板とめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 68 ｍ

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板清掃 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板両面 19.2 ㎡

【建具･昼間(非営近)】

合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 6.2 ㎡

遮熱合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 6 ㎡

遮熱合わせｶﾞﾗｽ FL4+FL4 特寸2.0㎡以下 2.1 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 14.3 ㎡
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ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 58.4 ｍ

【建具･夜間(線閉･停電)】

合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 2.6 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 2.6 ㎡

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 14.3 ｍ

            ｃ.計
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 13. 塗装

【外部･昼間(非営近)】
鋼製建具面

DP-1塗り ※1回目の錆止め塗装は建具に含む 7.3 ㎡

【内部･昼間(非営近)】
鉄鋼面 細幅物

SOP塗り 錆止め共 1.7 ｍ
鉄骨面

SOP塗り ※錆止めは鉄骨工事で計上 175 ㎡

            計
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 14. 内外装

【内部･昼間(非営近)】
300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 警告用 1.1 ㎡
300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 誘導用 5.6 ㎡
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床

床合成樹脂塗床(防塵塗床) 薄膜型塗床工法(平滑) 7.2 ㎡
t2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

床特殊防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 熱溶接工法 64.2 ㎡
ｴｰﾋﾞｰｼｰ商会:ｱﾙﾄﾛｾｰﾌﾃｨｰﾌﾛｱ
VM-20同等品

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t12.5 不燃 下地張り 15.8 ㎡

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t12.5 不燃 突付け 14.4 ㎡

壁下地合板張り 1類 t12 4.2 ㎡

壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り t6.0 底目地工法 20 ㎡

壁化粧ｹｲｶﾙ出隅(直角)用ｼﾞｮｲﾅｰ ｱﾙﾐ既製品 BA-1 3.7 ｍ

            計

No.60



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

 15. ﾕﾆｯﾄ及びその他

【外部･昼間(非営近)】
<部詳2> 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0
ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 21.5 ｍ

取付ｸﾗﾝﾌﾟ共

<部詳2> W297*D295*H365 SUS既製品
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 三菱電機:W-25SB同等品 1 か所

<部詳2> ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､温度ｽｲｯﾁ付
有圧換気扇 三菱電機:EWF-25ASA､G-25EC､ 1 か所

FSｰ6TE3同等品

室名札 H=30 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り 1 か所

【外部･夜間(線閉･停電)】
<部詳2> 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0
ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 10.1 ｍ

取付ｸﾗﾝﾌﾟ共

<部詳2> W297*D295*H365 SUS既製品
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 三菱電機:W-25SB同等品 1 か所
<部詳2> ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､温度ｽｲｯﾁ付
有圧換気扇 三菱電機:EWF-25ASA､G-25EC､ 1 か所

FSｰ6TE3同等品
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【ｻｲﾝ･昼間(非営近)】
S-06
施設誘導ｻｲﾝ 350*800 1 か所
S-07
施設誘導ｻｲﾝ 350*1200 1 か所
S-08
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 750*300 1 か所
S-09
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 750*300 1 か所
S-10
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 450*300 1 か所
S-11
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 450*300 1 か所
S-12
施設誘導ｻｲﾝ 150*150 1 か所
S-13
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 1 か所
S-14
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 1 か所
S-16
天井工法ｼｰﾙ 35*35 4 か所
S-17
注意喚起ｼｰﾙ(点検口裏面) ≒500*85 1 か所

【ｻｲﾝ･夜間(線閉)】
S-05
施設誘導ｻｲﾝ 350*1450 1 か所
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            計
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 16. 構内舗装

【昼間(非営近)】
再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 449 ㎡
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150

駐車ﾅﾝﾊﾞｰ消し部
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修 300*300 19 か所
白線消し部
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修 W=150 18.4 ｍ

駐車ﾅﾝﾊﾞｰ 300*300 23 か所

駐車ﾅﾝﾊﾞｰ改修 300*300 24 か所

白線引き W=150 181 ｍ

白線引き改修 W=150 184 ｍ
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎A 底版:W900*H200 12.6 ｍ
立上:W180*H624
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

底W(542～684)､天端W400
重量擁壁 *H(570～810) 7.6 ｍ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150

進入防止柵支柱用
箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 21 か所
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H=850 SUS HL @2000
車止めA(固定式､ﾁｪｰﾝ付) ※基礎別途計上 54 ｍ

300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
車止めA基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 28 か所

H=850 SUS HL @2000
車止めB(脱着式､鍵付､ﾁｪｰﾝ付) ※基礎別途計上 4 ｍ

300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
車止めB基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 2 か所

車止めC 600*170*H100 既製品 92 か所
<標詳11> H=1200
進入防止柵 ※擁壁､基礎Aに支柱埋込 20 ｍ

朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

<標詳11> H=1200
進入防止柵 ※基礎別途計上 53.8 ｍ

朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
進入防止柵基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 41 か所

小口径桝 150φ 鋳鉄製格子蓋共 2 か所

雨水排水管 VP100φ 11 ｍ

根切り(小規模土工) 115 m3

埋戻し(小規模土工) 発生土 95.8 m3

盛土 発生土 3.5 m3

建設発生土運搬 15.5 m3

建設発生土処分 15.5 m3
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            計
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 17. 撤去

【昼間(非営近)】

基礎A上部はつり W180*H50 12.6 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上一部撤去 W150*H190 3 ｍ

重量擁壁一部撤去 W400*H(140～380) 6.5 ｍ
500*500*H600

進入防止柵基礎撤去 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 41 か所

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 230 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t50+路盤t150 563 ㎡

進入防止柵撤去 H=850 鋼製 ﾁｪｰﾝ共 54.5 ｍ

進入防止柵撤去 H=1200 鋼製 72.9 ｍ

駐車ﾅﾝﾊﾞｰ消し 300*300 19 か所

白線消し W=150 56.6 ｍ

車止め撤去 600*170*H100 92 か所

鋤取り(盛土撤去) 10.8 m3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 123 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.9 m3
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発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 28.2 m3

発生材運搬 砕石 86.5 m3

建設発生土運搬 10.8 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.9 m3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 28.2 m3

発生材処分 砕石 86.5 m3

建設発生土処分 10.8 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -763 kg ⇒発生品引取予定調書

            計
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 18. その他共通仮設

【昼間(非営近)】

平板載荷試験 所要地耐力 長期 50kN/㎡ 1 か所
万能鋼板 H=2.0m

仮囲い 設置期間:19ヶ月 88 ｍ
W5000*H1800

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 設置期間:19ヶ月 1 か所

敷鉄板 設置期間:19ヶ月 600 ㎡

揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 13 台

揚重機 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 5 台
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t

分解組立費 分解部品運搬別途 10 回

分解部品運搬 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 1 往復

【夜間(線閉･停電)】
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m

仮囲い(基礎工事～屋根外装) 設置期間:8ヶ月 55 ｍ
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m

仮囲い(基礎配筋､型枠) 設置期間:5ヶ月 55 ｍ
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m

仮囲い(地業工事､杭打設) 設置期間:2ヶ月 5 ｍ

EPS(材料費) 1 式
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EPS(掛払い手間) 1 式

EPS処分費 積込み･運搬共 1 式

揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 21 台

揚重機 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 9 台
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t

分解組立費 分解部品運搬別途 18 回

分解部品運搬 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 1 往復

            計
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Ｂ. ②越中大門 上り旅客上家 改修

  1. 屋根及びとい 1 式

  2. ﾕﾆｯﾄ及びその他 1 式

  3. 撤去 1 式

            計
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  1. 屋根及びとい

【旅客上家】
W=(250+ｸﾘｱﾗﾝｽ+250) 屋根同材t0.5

水上EXP.J水切(EV1ﾎｰﾙ屋根取合) ｸﾘｱﾗﾝｽ150用 3.4 ｍ
ｹﾗﾊﾞEXP.J水切 L5667*W(400+245) 屋根同材t0.5
(上り第2旅客上家取合) ｸﾘｱﾗﾝｽ135用 1 か所

下地:FB-4.5*50､L-65*65*6､
L-40*40*3 溶融亜鉛ﾒｯｷ

            計
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  2. ﾕﾆｯﾄ及びその他

【ｻｲﾝ･夜間(営近)】
S-03
施設誘導ｻｲﾝ 350*800 1 か所

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. 撤去

【夜間(線閉･停電)】
W300*H2356 鋼製

点検ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 取付下地材共 1 か所

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -64.2 kg ⇒発生品引取予定調書

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｃ. ③越中大門 上り第2旅客上家 新築

  1. 直接仮設 1 式

  2. 鉄骨 1 式

  3. 屋根及びとい 1 式

  4. 金属 1 式

  5. ﾕﾆｯﾄ及びその他 1 式

  6. その他共通仮設 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 直接仮設

【夜間(線閉･停電)】

やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 36.1 ㎡

墨出し 小規模･複雑 S 地上階 36.1 ㎡

養生 小規模･複雑 S 地上階 36.1 ㎡

整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階 36.1 ㎡

移動式足場 設置期間:1ヶ月 36.1 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 鉄骨

【夜間(線閉･停電)】

(鋼材)
SS400

H形鋼 H-194X150X6X9 0.1 ｔ
SS400

H形鋼 H-200X100X5.5X8 1 ｔ
SS400

H形鋼 H-200X200X8X12 0.4 ｔ
SS400

H形鋼 H-340X250X9X14 0.9 ｔ
SN400B

H形鋼 H-200X100X5.5X8 0.1 ｔ
SN400B

H形鋼 H-340X250X9X14 0.2 ｔ
SS400

山形鋼 L-65X65X6 0.1 ｔ
SS400

山形鋼 L-75X75X9 0.1 ｔ
SNR400B

丸鋼 M20 0.1 ｔ
SN400A

鋼板 PL-6 0.01 ｔ
SN400A

鋼板 PL-9 0.2 ｔ
SN400A

鋼板 PL-12 0.02 ｔ
SN400B

鋼板 PL-9 0.4 ｔ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

SN400B
鋼板 PL-12 0.02 ｔ

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=45 63 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=50 129 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=50 63 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=55 71 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=60 50 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=65 134 本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.1 ｔ ⇒発生品引取予定調書

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M20用 18 個

(工場加工)

鉄骨工場加工組立 3.5 ｔ

鉄骨運搬費 3.5 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77 3.5 ｔ

(現場建方)

鉄骨建て方 3.5 ｔ

建方機械器具費 1 式
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ
締付け 1000本未満(手間のみ) 488 本
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

(試験)

超音波探傷試験 工場AOQL 4.0% 第6水準 8 か所

(仮設)

吊り棚足場 設置期間:1ヶ月 25.5 ㎡

安全ﾈｯﾄ水平張り 設置期間:1ヶ月 25.5 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. 屋根及びとい

【旅客上家･夜間(線閉･停電)】
山高150 重ね型

屋根折板葺き-A ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 30.4 ㎡
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0

山高150 重ね形
屋根折板葺き-A ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 1 ㎡

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 30.6 ｍ

水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 山高150用 2.7 ｍ
W(1山以上)*H210 屋根同材t0.5

ｹﾗﾊﾞ包み 通しｱﾝｸﾞﾙ共 5.2 ｍ

ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 10.5 ｍ
L1245*W670 小口塞ぎ共

柱貫通部水上包み金物 柱周囲立上包み金物共 2 か所
屋根同材t0.5

L1715*W670 小口塞ぎ共
柱貫通部水上包み金物 柱周囲立上包み金物共 2 か所

屋根同材t0.5

山高150用
水下軒先見切面戸 面戸受水切共 12.6 ｍ
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

折板軒先尾垂れ加工 山高150用 12.6 ｍ
W450*H150程度

谷樋(一般部) 耐酸被覆鋼板t0.5 6.3 ｍ
受金物共

落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ 1 か所

竪樋ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 L=600 VP100φ用 1 か所
VP100φ 素地

竪樋 掴み金物共 4.7 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  4. 金属

【外部･夜間(線閉･停電)】
<部詳1> W200*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ
防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ 1 か所

下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

<部詳4>上り第2旅客上家 300角*H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ
屋根貫通部H鋼柱部塞ぎ金物 PL-4.5､PL-4.6全周溶接 4 か所

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  5. ﾕﾆｯﾄ及びその他

【外部･夜間(線閉)】
<部詳2> 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0
ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 66.2 ｍ

取付ｸﾗﾝﾌﾟ共

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  6. その他共通仮設

【夜間(線閉･停電)】

揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 1 台

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｄ. ④越中大門 下り旅客上家 改修

  1. 防水 1 式

  2. 屋根及びとい 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 防水

【外部･夜間(線閉･停電)】

高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 0.8 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 屋根及びとい

【旅客上家･夜間(線閉･停電)】
ｹﾗﾊﾞEXP.J水切 L5152*W(400+480) 屋根同材t0.5
(上り第3旅客上家取合) 上+ﾀﾃ下り本線側+ﾀﾃ下り中線側+下 1 か所

柱周囲立上H=100共
ｸﾘｱﾗﾝｽ180用
下地:FB-4.5*50､L-65*65*6
溶融亜鉛ﾒｯｷ
L610*W565*H100 屋根同材t0.5

架線柱周囲EXP.J水切 柱周囲立上筒加工H=150共 1 か所
SUSﾊﾞﾝﾄﾞt0.3止め

300φ*H175
架線柱周囲水切 屋根同材t0.5はぜ締め加工 1 か所

SUSﾊﾞﾝﾄﾞt0.3止め

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｅ. ⑤越中大門 下り第3旅客上家 新築

  1. 直接仮設 1 式

  2. 地業 1 式

  3. ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 式

  4. 型枠 1 式

  5. 鉄筋 1 式

  6. 鉄骨 1 式

  7. 屋根及びとい 1 式

  8. 金属 1 式

  9. ﾕﾆｯﾄ及びその他 1 式

 10. その他共通仮設 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 直接仮設

【夜間(線閉･停電)】

やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 136 ㎡

墨出し 小規模･複雑 S 地上階 136 ㎡

養生 小規模･複雑 S 地上階 136 ㎡

整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階 136 ㎡

移動式足場 設置期間:1ヶ月 136 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 地業

【夜間(線閉･停電)】
基礎下

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) 0.4 m3

(杭材料費)
上杭:267.4φ*12.7(STK490 2.5m*2)

先端羽根付き鋼管杭 下杭:267.4φ*8.0(STK490 2.5m*8) 3 本
先端羽根部:580φ*28(SM490A)
全長:25.0m
杭頭ｷｬｯﾌﾟ PL-16(SM490A)共

(杭施工費)
ｽｸﾘｭｰﾊﾟｲﾙEAZET工法

施工費 試験杭含む 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. ｺﾝｸﾘｰﾄ

【夜間(線閉･停電)】
高炉ｾﾒﾝﾄB種

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N    S=15 0.3 m3
高炉ｾﾒﾝﾄB種

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N+3N S=15 7 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 30m3/回程度 0.3 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3/回未満 7 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 30m3以上～50m3未満/回 3 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送圧送料金 30m3以上～50m3未満/回 7.2 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ工場夜間割増 基本料金 3 回

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  4. 型枠

下りﾎｰﾑ上材料搬入搬出(ﾚｯｶｰ使用)
【昼間(非営近)】 【夜間(線閉･停電)】

普通合板型枠 基礎部 23.2 ㎡

型枠運搬費 23.2 ㎡

型枠小運搬費 ﾚｯｶｰ使用 23.2 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  5. 鉄筋

下りﾎｰﾑ上材料搬入搬出(ﾚｯｶｰ使用)
【昼間(非営近)】 【夜間(線閉･停電)】

異形鉄筋 SD295A     D13 0.2 ｔ

異形鉄筋 SD345      D22 0.4 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.02 ｔ ⇒発生品引取予定調書
鉄筋加工組立 一般
RCﾗｰﾒﾝ構造 D32以下 0.6 ｔ

鉄筋運搬費 0.6 ｔ

鉄筋小運搬費 ﾚｯｶｰ使用 0.6 ｔ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  6. 鉄骨

【夜間(線閉･停電)】

(鋼材)
SS400

H形鋼 H-200X100X5.5X8 0.7 ｔ
SS400

H形鋼 H-250X125X6X9 0.3 ｔ
SS400

H形鋼 H-350X350X12X19 1.9 ｔ
SS400

H形鋼 H-390X300X10X16 0.6 ｔ
SS400

H形鋼 H-400X200X8X13 5.4 ｔ
SN400B

H形鋼 H-250X125X6X9 0.1 ｔ
SN400B

H形鋼 H-390X300X10X16 0.4 ｔ
SS400

山形鋼 L-75X75X6 0.7 ｔ
SN400A

鋼板 PL-9 0.2 ｔ
SN400A

鋼板 PL-12 0.1 ｔ
SN400B

鋼板 PL-6 0.02 ｔ
SN400B

鋼板 PL-9 1.1 ｔ
SN400B

鋼板 PL-12 0.4 ｔ

No.94



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

SN490C
鋼板 PL-19 0.1 ｔ

SN490C
鋼板 PL-25 0.2 ｔ

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=45 687 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=50 67 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=55 102 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=65 75 本

F8T
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=70 250 本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -0.4 ｔ ⇒発生品引取予定調書

(工場加工)

鉄骨工場加工組立 11.7 ｔ

鉄骨運搬費 11.7 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77 11.2 ｔ

(現場建方)

鉄骨建て方 11.7 ｔ

建方機械器具費 1 式
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ
締付け 1000本以上2000本未満(手間のみ) 1134 本

(試験)
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

超音波探傷試験 工場AOQL 4.0% 第6水準 20 か所

(ｱﾝｶｰ)
下向き

建方用あと施工ｱﾝｶｰ M24 材工共 12 本

(左官)

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 厚50 400X400 3 か所

(仮設)

吊り棚足場 設置期間:1ヶ月 86.7 ㎡

安全ﾈｯﾄ水平張り 設置期間:1ヶ月 86.7 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  7. 屋根及びとい

【旅客上家･夜間(線閉･停電)】
山高150 重ね型

屋根折板葺き-A ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 119 ㎡
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0

山高150 重ね形
屋根折板葺き-A ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 4.2 ㎡

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 104 ｍ
W(1山以上)*H210 屋根同材t0.5

ｹﾗﾊﾞ包み 通しｱﾝｸﾞﾙ共 2.3 ｍ

ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 10 ｍ
山高150用

水下軒先見切面戸 面戸受水切共 51.9 ｍ

折板軒先尾垂れ加工 山高150用 51.9 ｍ
W450*H150程度

谷樋(一般部) 耐酸被覆鋼板t0.5 26 ｍ
受金物共

L=70 W450*H150程度
谷樋伸縮継手 屋根同材t0.5 2 か所

落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ 3 か所
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

VP100φ 素地
竪樋 掴み金物共 14.1 ｍ

            計

No.98



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  8. 金属

【外部･夜間(線閉･停電)】
<部詳1> W200*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ
防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ 3 か所

下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  9. ﾕﾆｯﾄ及びその他

【外部･夜間(線閉)】
<部詳2> 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0
ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 353 ｍ

取付ｸﾗﾝﾌﾟ共

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

 10. その他共通仮設

【夜間(線閉･停電)】

揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 2 台

揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 50t 2 台

            計

No.101



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｆ. ⑥越中大門 上り乗降場 一部撤去

  1. 土工 1 式

  2. 撤去 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 土工

【こ線橋2号新設-上りﾎｰﾑ側】
昼間(非営近)
土撤去
(小規模土工) 66.8 m3

建設発生土運搬 66.8 m3

建設発生土処分 66.8 m3

土工機械運搬 小規模土工 1 往復

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 撤去

【昼間(非営近)】

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 4.5 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 t100+路盤t150 33.5 ㎡

進入防止柵撤去 H=900 SGP25A 19 ｍ

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.4 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.4 m3

発生材運搬 砕石 5 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.4 m3

発生材処分 砕石 5 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -103 kg ⇒発生品引取予定調書

【夜間(線閉)】

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm 1.7 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ上部はつり W150*H30 16 ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 19.3 ｍ

No.104



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 3.5 ㎡
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30

視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 +ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100 2 ㎡

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 2.1 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 t100+路盤t150 14.5 ㎡

進入防止柵撤去 H=1200 鋼製 16 ｍ

停止位置目標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1 か所

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4.5 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.5 m3

発生材運搬 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1 m3

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.1 m3

発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ 0.1 m3

発生材運搬 砕石 2.7 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.5 m3

発生材処分 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1 m3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.1 m3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ 0.1 m3

発生材処分 砕石 2.7 m3

No.105



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -109 kg ⇒発生品引取予定調書

            計

No.106



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｇ. ⑦越中大門 上り乗降場 改修

  1. 土工 1 式

  2. 防水 1 式

  3. ﾀｲﾙ 1 式

  4. 金属 1 式

  5. 左官 1 式

  6. ﾕﾆｯﾄ及びその他 1 式

  7. 構内舗装 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 土工

【こ線橋2号新設-上りﾎｰﾑ側】
昼間(非営近)
埋戻し(搬入土)
(小規模土工) 31.7 m3

山留め 1 式

            計

No.108



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 防水

【外部･昼間(非営近)】
ﾀｲﾙ伸縮目地
ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ(土木用) 15mm 16 ｍ

            計

No.109



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. ﾀｲﾙ

【外部･昼間(非営近)】
300角 磁器質

床ﾀｲﾙA LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品 8.7 ㎡

床ﾀｲﾙA(段鼻) 94*30 磁器質 0.5 ｍ
300角 磁器質ﾀｲﾙ製

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 警告用 0.5 ㎡
300角 磁器質ﾀｲﾙ製

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 誘導用 0.5 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  4. 金属

【外部･昼間(非営近)】
<部詳3>ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ
床見切 FB-5*30 SUS 3.4 ｍ
<外構詳>EV前 W150*H20 SUS製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(縦目)
側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 受枠､ｱﾝｶｰ共 1.2 ｍ

            計

No.111



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  5. 左官

【外部･昼間(非営近)】

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 9.8 ㎡

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り W170*H(40～65) 金ごて 1.2 ｍ

            計

No.112



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  6. ﾕﾆｯﾄ及びその他

【外部･昼間(非営近)】
EV前側溝
排水目皿 50φ 1 か所
EV前側溝
排水管 VP50A 1.5 ｍ

【外部･夜間(線閉)】

列車停止位置目標 吊下式 1 か所

【ｻｲﾝ･夜間(線閉)】
S-13
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 2 か所

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  7. 構内舗装

【昼間(非営近)】
再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 28.3 ㎡
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 誘導用 0.2 ㎡

ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎A 底版:W900*H200 6.1 ｍ
立上:W180*H624
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

基礎A下
平板載荷試験 50kN/㎡ 1 か所
進入防止柵支柱用
箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 6 か所
<標詳11> H=1200
進入防止柵 ※擁壁､基礎Aに支柱埋込 6 ｍ

朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

<標詳11> H=1200
進入防止柵 ※基礎別途計上 10.1 ｍ

朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
進入防止柵基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 8 か所

No.114



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

根切り(小規模土工) 27.7 m3

埋戻し(小規模土工) 発生土 22.5 m3

建設発生土運搬 5.2 m3

建設発生土処分 5.2 m3

【夜間(線閉)】
既設立上天端 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ※表層のみ 2.4 ㎡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 16.5 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

手摺基礎上 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 0.3 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt105

手摺基礎上 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 0.6 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165

300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 警告用 0.7 ㎡

ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

No.115



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 誘導用 3.2 ㎡

ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

既設立上天端 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 誘導用 0.1 ㎡
As舗装-既設立上取合部
瀝青質繊維性目地板 t15 2.1 ㎡

現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎A 底版:W900*H200 2.1 ｍ

立上:W180*H624
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

進入防止柵支柱用
箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 2 か所
<標詳11> H=1200
進入防止柵 ※擁壁､基礎Aに支柱埋込 2.3 ｍ

朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

<標詳11> H=1200
進入防止柵 ※基礎別途計上 16.3 ｍ

朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

<標詳11､外構詳> W2000*H1200
進入防止柵両開き扉 ※基礎別途計上 1 か所

500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
進入防止柵基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 19 か所

進入防止柵落し受 200*200*H200 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 1 か所

根切り(小規模土工) 33.8 m3

埋戻し(小規模土工) 発生土 29.1 m3
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

建設発生土運搬 4.7 m3

建設発生土処分 4.7 m3

            計

No.117



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｈ. ⑧越中大門 下り乗降場 一部撤去

  1. 土工 1 式

  2. 撤去 1 式

  3. その他共通仮設 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 土工

【こ線橋2号新設-下りﾎｰﾑ側】
夜間(線閉･停電)
土撤去
(小規模土工) 19.5 m3

建設発生土運搬 19.5 m3

建設発生土処分 19.5 m3

土工機械運搬 小規模土工 1 往復
【下り第3旅客上家新築】
夜間(線閉･停電)
土撤去
(小規模土工) 49.2 m3

建設発生土運搬 49.2 m3

建設発生土処分 49.2 m3

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 撤去

【昼間(営近)】

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 12.8 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 5.1 ㎡

駅名ｻｲﾝ撤去 W1000*H700 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 自立式 1 か所

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.7 m3

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.2 m3

発生材運搬 砕石 0.5 m3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.2 m3

発生材処分 砕石 0.5 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず -3.1 kg ⇒発生品引取予定調書

【夜間(線閉)】

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm 3.6 ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 25 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 5.5 ㎡
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30
視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 +ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100 3.4 ㎡

停止位置目標撤去 吊下式 3 か所

停止位置目標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 3 か所

ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1 か所

ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ撤去 吊下式 2 か所

乗降車口案内板撤去 吊下式 2 か所

限界標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1 か所

地上子標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1 か所

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.3 m3

発生材運搬 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1 m3

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.2 m3

発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ 0.1 m3

発生材運搬 砕石 0.9 m3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.01 m3

発生材処分 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1 m3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.2 m3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ 0.1 m3
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

発生材処分 砕石 0.9 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.01 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -59 kg ⇒発生品引取予定調書

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. その他共通仮設

【夜間(線閉･停電)】

揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 2 台

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｉ. ⑨越中大門 下り乗降場 改修

  1. 土工 1 式

  2. 防水 1 式

  3. ﾀｲﾙ 1 式

  4. 金属 1 式

  5. 左官 1 式

  6. ﾕﾆｯﾄ及びその他 1 式

  7. 構内舗装 1 式

            計

No.124



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 土工

【こ線橋2号新設-下りﾎｰﾑ側】
夜間(線閉･停電) 埋戻 昼間(非営近)
埋戻し(搬入土)
(小規模土工) 7.9 m3

山留め 1 式
【下り第3旅客上家新築】
夜間(線閉･停電) 埋戻 昼間(非営近)
埋戻し(搬入土)
(小規模土工) 41.9 m3

山留め 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 防水

【外部･昼間(非営近)】
ﾀｲﾙ伸縮目地
ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ(土木用) 15mm 17.6 ｍ

            計

No.126



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. ﾀｲﾙ

【外部･昼間(非営近)】
300角 磁器質

床ﾀｲﾙA LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品 10.1 ㎡
300角 磁器質ﾀｲﾙ製

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 警告用 0.2 ㎡
300角 磁器質ﾀｲﾙ製

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 誘導用 1.4 ㎡

            計

No.127



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  4. 金属

【外部･昼間(非営近)】
<外構詳>EV前 W150*H20 SUS製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(縦目)
側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 受枠､ｱﾝｶｰ共 1.2 ｍ

            計

No.128



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  5. 左官

【外部･昼間(非営近)】

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 11.7 ㎡

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り W170*H(40～65) 金ごて 1.2 ｍ

            計

No.129



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  6. ﾕﾆｯﾄ及びその他

【外部･昼間(非営近)】
下りﾎｰﾑ
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ移設 1 か所
EV前側溝
排水目皿 50φ 1 か所
EV前側溝
排水管 VP50A 1.1 ｍ

【外部･夜間(線閉)】

列車停止位置目標 吊下式 3 か所

列車停止位置目標 自立式 4 か所

ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ､地上子標 吊下式 1 か所

ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ 吊下式 2 か所

上り3両限界 自立式 1 か所

上り4両限界改修 ﾌﾟﾚｰﾄ張替 1 か所

【ｻｲﾝ･昼間(非営近)】
S-14
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 4 か所
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

【ｻｲﾝ･昼間(営近)】
S-04
ﾎｰﾑ駅名ｻｲﾝ 600*1800 1 か所

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  7. 構内舗装

【昼間(非営近)】

小口径桝 150φ 鋳鉄製格子蓋共 2 か所

【昼間(営近)】
再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 5.1 ㎡
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

S-04 600*600*H500
ｻｲﾝ基礎 ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 既製品 2 か所

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

S-04
ｻｲﾝ支柱周囲ﾓﾙﾀﾙ詰め 280φ*H500程度 2 か所

根切り(小規模土工) 2.5 m3

埋戻し(小規模土工) 発生土 2.1 m3

建設発生土運搬 0.4 m3

建設発生土処分 0.4 m3

【夜間(線閉)】

No.132



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1.4 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

手摺基礎上 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 0.9 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt75

手摺基礎上 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 0.9 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt122

手摺基礎上 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 0.6 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165

300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 警告用 2.2 ㎡

ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30

視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 誘導用 0.3 ㎡
ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

雨水排水管 VP100φ 5.1 ｍ
W250*D60*H150

排水管出口部煽り止め SUSt1.5 HL 2 か所

ｺｱ抜き 100φ 2 か所
500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

列車停止位置目標自立式支柱基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 4 か所

根切り(小規模土工) 7 m3

No.133



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

埋戻し(小規模土工) 発生土 6.1 m3

建設発生土運搬 0.9 m3

建設発生土処分 0.9 m3

            計

No.134



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｊ. ⑩越中大門 駅本屋 改修

  1. 直接仮設 1 式

  2. 防水 1 式

  3. 木 1 式

  4. 金属 1 式

  5. 左官 1 式

  6. 建具 1 式

  7. 塗装 1 式

  8. 内外装 1 式

  9. ﾕﾆｯﾄ及びその他 1 式

 10. 撤去 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 直接仮設

【夜間(非営近)】

墨出し 内部改修 個別改修 0.8 ㎡

養生 外壁改修 11.1 ㎡

養生 内部改修 個別改修 7.1 ㎡

整理清掃後片付け 外壁改修 11.1 ㎡

整理清掃後片付け 内部改修 個別改修 7.1 ㎡
階高4m以下 一般

外部仕上足場 設置期間:1ヶ月 11.1 ㎡
階高4m以下 一般

内部仕上足場 設置期間:1ヶ月 7.1 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 防水

【外部･夜間(非営近)】

建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 20.5 ｍ

建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 3.5 ｍ

【内部･夜間(非営近)】

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 20.4 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20*10 20.4 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. 木

【外部･夜間(非営近)】
AD3
間柱 105*40 杉 2.2 ｍ
AD3
間柱 115*40 杉 2.2 ｍ
AD3
間柱 130*40 杉 2.2 ｍ
AD3
梁 40*150 杉 3.6 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  4. 金属

【内部･夜間(非営近)】
<標詳10> W1090*H1000 ｱﾙﾐ既製品
引き戸部挟まれ防止柵(標準仕様) ※ｶﾞﾗｽ別途計上 2 か所

BEAｼﾞｬﾊﾟﾝ:ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞSG702同等品

AD2建具取付用下地 H=120 ｽﾁｰﾙt9.0 ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰM12共 3.6 ｍ

AD2建具-内壁間塞ぎ W=30 ｱﾙﾐt2.0 BA-1 20.4 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  5. 左官

【内部･夜間(非営近)】
ﾚｰﾙ設置部補修
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 0.8 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  6. 建具

ａ. ｱﾙﾐ製建具 1 式

ｂ. ｶﾞﾗｽ 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ａ. ｱﾙﾐ製建具

【夜間(非営近)】
AD2 W3476*H2130
引分けﾄﾞｱ(半自動) BA-1 1 か所
AD3 W3600*H2110
引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ BA-1 1 か所

            ａ.計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

ｂ. ｶﾞﾗｽ

【引き戸部挟まれ防止柵
･夜間(非営近)】

合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 2 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 2 ㎡

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 8 ｍ

【建具･夜間(非営近)】

合わせｶﾞﾗｽ FL4+FL4 特寸2.0㎡以下 2.6 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 2.6 ㎡

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 13 ｍ

            ｂ.計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  7. 塗装

【外部･夜間(非営近)】
木部 細幅物

WP塗り 素地ごしらえ共 10.2 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  8. 内外装

【外部･夜間(非営近)】
300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 警告用 1.7 ㎡
300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 誘導用 1.3 ㎡

【内部･夜間(非営近)】
300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 警告用 1.4 ㎡
300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 誘導用 1.1 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  9. ﾕﾆｯﾄ及びその他

【ｻｲﾝ･夜間(非営近)】
S-01
説明ｻｲﾝ(触知案内図) 450*650 1 か所
S-02
施設誘導ｻｲﾝ 550*1200 1 か所

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

 10. 撤去

【夜間(非営近)】
ﾚｰﾙ設置部
床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 85*30 3.6 ｍ
ﾚｰﾙ設置部
床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 130*30 3.6 ｍ

視覚障害者用床ﾀｲﾙ撤去 合成ｺﾞﾑ製 4.1 ㎡

支柱撤去 H=2350 □-50*50*2.3 2 か所

ｱﾙﾐ戸撤去 両開き戸 枠共 9.9 ㎡

鋼製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ撤去 L=3500 1 か所

鋼製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ撤去 L=7385 ﾋﾞｽ穴補修共 1 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 9.9 ㎡

掲示板撤去 W900*H1800 1 か所

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1 m3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 0.02 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.02 m3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.1 m3

発生材運搬 木材 0.01 m3

No.147



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

発生材運搬 ｺﾞﾑくず 0.01 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.02 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.1 m3

発生材処分 木材 0.01 m3

発生材処分 ｺﾞﾑくず 0.01 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -27.7 kg ⇒発生品引取予定調書

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず -166 kg ⇒発生品引取予定調書

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

Ｋ. ⑪越中大門 こ線橋 改修

  1. 直接仮設 1 式

  2. 防水 1 式

  3. 木 1 式

  4. 金属 1 式

  5. 塗装 1 式

  6. 内外装 1 式

  7. ﾕﾆｯﾄ及びその他 1 式

  8. 構内舗装 1 式

  9. 撤去 1 式

 10. その他共通仮設 1 式

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  1. 直接仮設

【昼間(非営近)】

墨出し 内部改修 個別改修 96.9 ㎡

養生 内部改修 個別改修 96.9 ㎡

整理清掃後片付け 内部改修 個別改修 96.9 ㎡

            計

No.150



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  2. 防水

【内部･昼間(非営近)】

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 49.4 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  3. 木

【内部･昼間(非営近)】

間柱 90*90 杉 20.4 ｍ

胴縁 45*45 杉 40.8 ｍ

壁羽目板 t9 杉 9 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  4. 金属

【内部･昼間(非営近)】
<平詳> H=900
手摺支柱 φ48.6*3.0 SUS HL 17 か所

B.PL､ｱﾝｶｰ共
※通路が手摺片側の場合
※2段手摺別途計上

<部詳5 N-1 ｲ-ｲ断面> 手摺:塩ﾋﾞ製半硬質樹脂 抗菌材
壁付2段手摺 上段:φ40 下段:φ34 24.9 ｍ

(既製品:指詰防止材挿入)
ﾌﾞﾗｹｯﾄ､座板:SUS HL

<部詳5 N-1 ﾊ-ﾊ断面> 手摺:塩ﾋﾞ製半硬質樹脂 抗菌材
壁付2段手摺 上段:φ40 下段:φ34 79.5 ｍ

(既製品:指詰防止材挿入)
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL

<部詳5 N-1> W=400 ｽﾁｰﾙt1.6 下地PL共
化粧ﾌﾟﾚｰﾄ 両端部小口塞ぎ共 24.7 ｍ

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  5. 塗装

【内部･昼間(非営近)】
鉄鋼面

SOP塗り 錆止め共 9.9 ㎡
木部

WP塗り 素地ごしらえ共 11.6 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  6. 内外装

【内部･昼間(非営近)】
300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 警告用 3.4 ㎡

壁下地合板張り 1類 t18 9.9 ㎡

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  7. ﾕﾆｯﾄ及びその他

【ｻｲﾝ･昼間(非営近)】
S-15
説明ｻｲﾝ(手すり表示 階段) 55*200 12 か所

            計

No.156



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  8. 構内舗装

【昼間(非営近)】
現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

手摺基礎A 底版:2050*500*H150 1 か所
立上:2050*180*H200
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
手摺基礎B 底版:950*500*H150 1 か所

立上:950*180*H200
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
手摺基礎C 底版:900*500*H150 2 か所

立上:900*180*H200
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
手摺基礎D 底版:2800*500*H150 2 か所

立上:2800*180*H200
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

根切り(小規模土工) 1.9 m3

建設発生土運搬 1.9 m3

No.157



名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

建設発生土処分 1.9 m3

            計
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名             称 規  格・寸  法 数   量 単位 単   価 金     額 備        考

  9. 撤去

【昼間(非営近)】

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ類取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 0.6 m3

鉄筋切断 0.6 m3

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般 30.5 ㎡

壁付手摺撤去 SGP32A 70.2 ｍ

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.6 m3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 0.3 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.6 m3

発生材運搬 木材 0.2 m3

発生材運搬 ｹｲｶﾙ板 0.1 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.6 m3

発生材処分 木材 0.2 m3

発生材処分 ｹｲｶﾙ板 0.1 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -58 kg ⇒発生品引取予定調書

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -237 kg ⇒発生品引取予定調書
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            計
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 10. その他共通仮設

【昼間(非営近)】

ｶﾗｰｺｰﾝ 設置期間:1ヶ月 48 か所

ｺｰﾝﾊﾞｰ 設置期間:1ヶ月 85.1 ｍ

【夜間(線閉)】
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m

仮囲い 設置期間:2ヶ月 10 ｍ

            計
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Ｌ. ⑫越中大門 駅倉庫 撤去

  1. 撤去 1 式

            計
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  1. 撤去

【昼間(非営近)】

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ類取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 3.5 m3

鉄筋切断 3.5 m3

地業取壊し 1.7 m3

鉄骨建物取壊し 7.4 ㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 石綿含有 29.5 ㎡

屋根折板撤去 13.5 ㎡

ｱﾙﾐ戸撤去 両開き戸 枠共 3 ㎡

ｱﾙﾐ窓撤去 枠共 0.4 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 3.4 ㎡

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.2 m3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類(石綿含有) 0.2 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.5 m3

発生材運搬 砕石 1.7 m3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.02 m3
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発生材運搬 ｽﾚｰﾄ(石綿含有) 0.2 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.5 m3

発生材処分 砕石 1.7 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.02 m3

発生材処分 ｽﾚｰﾄ(石綿含有) 0.2 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -538 kg ⇒発生品引取予定調書

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -202 kg ⇒発生品引取予定調書

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず -54.3 kg ⇒発生品引取予定調書

            計
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Ｍ. ⑬越中大門 保安費

  1. その他共通仮設 1 式

            計
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  1. その他共通仮設

【昼間】
建築:65人、軌道：1人

交通誘導員 計66人 66 人
建築:39人

重機誘導員 計39人 39 人
建築:34人、土木：3人

列車見張員 計37人 37 人

【夜間】
建築:8人

交通誘導員 計8人 8 人
建築:80人、土木：59人

重機誘導員 計139人 139 人
軌道:6人

列車見張員 計6人 6 人
建築:9人

保安管理者 計9人 9 人

            計
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Ｎ. ⑭越中大門 線路閉鎖工事

  1. 線路閉鎖工事 1 式

            計
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  1. 線路閉鎖工事

【夜間(線閉)】
建築:117回、軌道:6回

線路閉鎖工事監督者 計123回 123 回
土木：93回

線路閉鎖責任者 93 回

            計
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