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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 直接仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10             3   やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 110.20 ㎡     1

   20             4   墨出し 小規模･複雑 S 地上階 147.41 ㎡     2

   30             4   養生 小規模･複雑 S 地上階 147.41 ㎡     3

   40             4   整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階 147.41 ㎡     4

   50            41   枠組本足場(手すり先行方式) W=900 設置期間:3.5ヶ月 227.06 ㎡     5
安全手摺共 

   60            11   地足場 設置期間:1ヶ月 110.20 ㎡     6

   70           111   ｼｬﾌﾄ内足場 設置期間:1ヶ月 36.24 ㎡     7

   80            71 (EV1､2ﾎｰﾙ含む)
  内部仕上足場 階高4m以下 一般 111.17 ㎡     8

設置期間:1ヶ月 

   90            41   ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間:3.5ヶ月 227.06 ㎡     9

  100            61 (足場2段(3.4m)毎)
  小幅ﾈｯﾄ 設置期間:3.5ヶ月 70.01 ｍ    10

  110           171 (W点検ﾃﾞｯｷ幅､H手摺高)
  点検ﾃﾞｯｷ養生 W1100*H1150 33.46 ｍ    11

  120           155   掘削部周囲安全手すり  55.48 ｍ    12

  130           153   EVｼｬﾌﾄ廻り安全手すり  4.88 ｍ    13

  140           151   落下防止安全手すり  42.76 ｍ    14

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ ※躯体送り※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 160         12   (壁) ｺﾝｸﾘｰﾄ増打  (0.11) m3 0.015        7.050×  0.015    15
   10 160         11   (壁) ｺﾝｸﾘｰﾄ増打  (0.20) m3 0.015       13.330×  0.015    15

＊＊　計　＊＊ 0.31 m3

   20 260        142 (屋外階段基礎)
  (雑) 打放し型枠 B種 (0.66) ㎡    16

   20 160         12   (壁) 打放し型枠 B種 (7.05) ㎡    16
   20 160         11   (壁) 打放し型枠 B種 (13.33) ㎡    16

＊＊　計　＊＊ 21.04 ㎡

   30 160         24   (壁) 誘発目地 15*10 (1.54) ｍ    17
   30 160         23   (壁) 誘発目地 15*10 (1.68) ｍ    17

＊＊　計　＊＊ 3.22 ｍ

   40 160         23 【内部】
  (壁) 誘発目地 15*10 1.68 ｍ    18

   10  30        511   (壁) 打放し型枠 B種 4.34 ㎡    19

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 160       1001   (壁) ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (131.78) ㎡    20

片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   10 160       1101   (壁) ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (-10.87) ㎡ -0.580       18.740× -0.580    20
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   10 160       1121   (壁) ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (3.40) ㎡ 0.375        9.060×  0.375    20
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   10 160       1131   (壁) ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (-2.29) ㎡ -0.440        5.200× -0.440    20
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

＊＊　計　＊＊ 122.02 ㎡

   20 160       1002   (壁) ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 85.98 ㎡    21
両面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   30 160       1121   (壁) ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 85*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 9.06 ｍ    22
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   40 160       1131   (壁) ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 150*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 5.20 ｍ    23
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   50 160       1101   (壁) ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 290*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 18.74 ｍ    24
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   60 160       1201   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (11.16) ｍ    25
   60 160       1203   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (4.64) ｍ    25
   60 160       1261   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (30.91) ｍ    25
   60 160       1301   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (12.09) ｍ    25

＊＊　計　＊＊ 58.80 ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   70 160       1311   (壁) ECP取付金物(上部) L-65*65*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 33.80 ｍ    26

   80 160       1411   (壁) ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口下部) L-65*65*6 1.90 ｍ    27

   90 160       1401   (壁) ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口上部) L-50*50*6 重量受けｱﾝｸﾞﾙ共 1.90 ｍ    28

  100 160       1421   (壁) ECP開口補強金物(ﾀﾃ材) L-65*65*6 8.80 ｍ    29

  110 160       2001   (壁) 層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充填 W35*H150 3.80 ｍ    30

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 防水
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 160         23   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (1.68) ｍ    31
   10 160       1201   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (11.16) ｍ    31
   10 160       1203   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (4.64) ｍ    31
   10 160         24   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (1.54) ｍ    31
   10 160       4101   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (12.16) ｍ 12.160        1.000× 12.160    31

＊＊　計　＊＊ 31.18 ｍ

   20 160       1201   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 (11.16) ｍ    32
   20 160       1203   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 (4.64) ｍ    32

＊＊　計　＊＊ 15.80 ｍ

   30 260          1   (雑) ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ間ｼｰﾘﾝｸﾞ  104.71 ｍ 1.666       62.850×  1.666    33

   40 160         23 【内部】
  (壁) ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 15*10 1.68 ｍ    34

   10 TAF             (外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 9.80 ｍ    35

   20 TAF             (外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 56.60 ｍ    36

   30 TAF             (外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 10.90 ｍ    37

   40  60      B1011   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 (56.41) ｍ    38
   40  60      B1017   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 (3.38) ｍ    38
   40  60      B1019   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 (3.38) ｍ    38
   40  60      B1015   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 (3.51) ｍ    38
   40  60      B101A   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 (6.66) ｍ    38

＊＊　計　＊＊ 73.34 ｍ

   50  60      B3011   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 (4.20) ｍ 4.200        1.000×  4.200    39
   50  60      B3013   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 (4.20) ｍ 4.200        1.000×  4.200    39

＊＊　計　＊＊ 8.40 ｍ

   60  60      B3051   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20*10 3.81 ｍ    40

   70 TAF             (内部)建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 1.10 ｍ    41

   80 TAF             (内部)建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 4.00 ｍ    42

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  480 160       1261 【外壁板金】<部詳1>

  (壁) ECP腰水切(2FL部) W15*H95 30.91 ｍ    43
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 170        101   (天井) 軽量鉄骨天井下地25形 (直天井用下 地) @300金属成形板用 9.39 ㎡    44

野縁共 
準構造耐震天井用ｸﾘｯﾌﾟ補強金具 
森村金属:J-M金具同等品 

   20 260         21   (雑) 軽量鉄骨天井下地開口部補強25形 金属成形板切込共600角600φ以下 1.00 か所    45

   30 160       8021 ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ
  (壁) 壁LS60下地 C-60*30*10*2.3 @425以下 1.57 ㎡    46

   40 160       4011 <部詳1>2階AW1上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1800*H563 t4.0 B-FU 2.00 か所    47

下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

   50 160       4021 <部詳1>2階AW2上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1800*H527.5 t4.0 B-FU 2.00 か所    48

下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

   60 160       4022 <部詳1>2階AW2'上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1500*H527.5 t4.0 B-FU 1.00 か所    49

下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

   70 160       4041 2階AW3上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W850*H1600程度 t4.0 B-FU 1.00 か所    50

換気扇開口付 
下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

   80 160       4023 <部詳2>2階AD1上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H1576 t4.0 B-FU 1.00 か所    51

下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

   90 160       4013 <部詳2>2階AD1A上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H1712 t4.0 B-FU 1.00 か所    52

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ

   下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

  100 160       4051 2階AG2上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H360程度 t4.0 B-FU 1.00 か所    53

下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

  110 160       4081 ﾎｰﾑ階EV1出入口上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1610*H1300程度 t4.0 B-FU 1.00 か所    54

下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

  120 160       8011 ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 t4.0 B-FU 3.14 ㎡    55

三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

  130 170        101 (EV2ﾎｰﾙ)
  (天井) 天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙA ﾛｰﾙ成型 t0.6 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 9.39 ㎡    56

ﾌﾗｯﾄ 

  140 260         11 (EV2ﾎｰﾙ)
  (雑) 天井廻り縁 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 B-AE 12.72 ｍ    57

  150 260         21 (EV2ﾎｰﾙ)
  (雑) 天井点検口 600角 ｱﾙﾐ B-AE 1.00 か所    58

  160 160       1201   (壁) 腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共 (11.16) ｍ    59
  160 160       1203   (壁) 腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共 (4.64) ｍ    59

＊＊　計　＊＊ 15.80 ｍ

  170 160       1261   (壁) 腰天端打込み金物 FB-6*65 ｱﾝｶｰ共 30.91 ｍ    60

  180 160       1203 <部詳1>(X5､X3-1400通り)
  (壁) ECP腰水切(RC立上り部) W15*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU 4.64 ｍ    61

水切受けPL共 

  190 160       1201 <部詳1>(Y1､Y4通り)
  (壁) ECP腰水切(RC立上り部) W30*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU 11.16 ｍ    62

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ

   水切受けPL共 

  200 160       1201   (壁) ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外 (11.16) ｍ    63
  200 160       1203   (壁) ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外 (4.64) ｍ    63

＊＊　計　＊＊ 15.80 ｍ

  210 160       5101 <部詳1､2>
  (壁) 2FLｻｯｼ下地金物 FB-6*65(通し) ｱﾝｶｰ共 8.40 ｍ    64

  220 160       5011 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(水上壁ECP部) L-40*40*3(通し) 12.53 ｍ    65

LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000 

  230 160       5012 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(水上壁ｱﾙﾐ複合板部) L-40*40*3(通し) 4.50 ｍ    66

LS-100*50*20*3.2(L=192) @450 

  240 160       5021 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ECP部) L-40*40*3(通し) 7.20 ｍ    67

LS-100*50*20*3.2(L=152) @1000 

  250 160       5022 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ｱﾙﾐ複合板部) L-40*40*3(通し) 1.75 ｍ    68

LS-100*50*20*3.2(L=128) @450 

  260 160       5001 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(水下壁ECP部) L-40*40*3(通し) 11.03 ｍ    69

LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000 

  270 160       5002 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部) L-40*40*3(通し) 6.00 ｍ    70

LS-100*50*20*3.2(L=134) @450 

  280 260        131 <標詳10>点検ﾃﾞｯｷ～屋根
  (雑) 点検ﾀﾗｯﾌﾟ W600*H4950 安全ｶﾞｰﾄﾞL=2610共 1.00 か所    71

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ 
取付下地共 

  290 260        301 <部詳2>EV1ﾎｰﾙ
  (雑) 点検ﾀﾗｯﾌﾟ W600*H4400 安全ｶﾞｰﾄﾞL=1900共 1.00 か所    72

昇降防止板H=1500､南京状共 
ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ 
取付下地共 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  300 160       4101 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV1

  (壁) 三方枠 W1030*H2100 見込685 見付25 1.00 か所    73
ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 

  310 160       4101 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV1
  (壁) 袖ﾊﾟﾈﾙ W560*H2100 1.00 か所    74

ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 

  320 260        361 <部詳3>EV1ﾎｰﾙ(b面)
  (雑) 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W1825*H(2614～2714) 1.00 か所    75

ｱﾙﾐ製 BA-1 
足元金属系ｱﾝｶｰ固定 
井上商事:SL-W 方立柱 
72×32同等品 

  330 260        362 <部詳3>EV1ﾎｰﾙ(C面)
  (雑) 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W2394*H2610 1.00 か所    76

ｱﾙﾐ製 BA-1 
足元金属系ｱﾝｶｰ固定 
井上商事:SL-W 方立柱 
72×32同等品 

  340 260        201 <屋外階段詳>
  (雑) 階段自立手摺(平部) H=1100 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 6.74 ｍ    77

  350 260        202 <屋外階段詳>
  (雑) 階段自立手摺(斜部) H=1100 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 17.76 ｍ    78

  360 260        101 <標詳10>
  (雑) 足場用控え金具 ﾛﾝｸﾞﾅｯﾄ仕様 14.00 か所    79

   10  36        112   (WALL) 軽量鉄骨壁下地65形 @450 H≦4.0 下地張りあり 17.94 ㎡    80

   20  36        135   (WALL) 軽量鉄骨壁開口補強65形 窓等四方補強(600*600程度) 1.00 か所    81

   30  36        122   (WALL) 軽量鉄骨壁開口補強65形 扉等三方補強(900*2000程度) 2.00 か所    82

   40  36        A21 (LS100)
  (WALL) 壁LS下地 C-100*50*20*3.2 @300 15.76 ㎡    83

   50  60      B3021 <部詳3>
  (雑) 壁Mﾊﾞｰ19型  1.47 ㎡    84

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   60  60      B4111 <部詳4>EPS

  (雑) 壁点検口 600角 ｱﾙﾐ既製品 1.00 か所    85
ﾅｶ工業:ｳｫｰﾙﾊｯﾁWHA同等品 

   70  20        111   (巾木) ｽﾁｰﾙ巾木 H=120 t2.3 亜鉛ﾒｯｷ 4.77 ｍ    86

   80  20         11 <部詳1>
  (巾木) 巾木高耐食ﾒｯｷ鋼板 H=120 t1.5 28.50 ｍ    87

下地:L-65*65*6(L=100)共 

   90  60      B1011 <部詳1 G-1>
  (雑) AW､AD縦額縁 155*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 56.41 ｍ    88

  100  60      B1015 <部詳1 G-1準用､部詳3>
  (雑) AW3縦額縁 250*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 3.51 ｍ    89

  110  60      B1017 <部詳1 G-1準用､部詳3>
  (雑) AW3'縦額縁 133*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 3.38 ｍ    90

  120  60      B1019 <部詳1 G-1準用､部詳3>
  (雑) AW3'縦額縁 162*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 3.38 ｍ    91

  130  60      B2021 <部詳2 G-2>
  (雑) AD横額縁 96*77 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 3.46 ｍ    92

  140  60      B2023 <部詳2 G-2準用>
  (雑) AW3､3'横額縁 96*77 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 1.61 ｍ    93

  150  60      B1021 <部詳1 G-1>
  (雑) AW上部見切 110*77.5 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 6.92 ｍ    94

  160  60      B101A <部詳1 G-1準用>
  (雑) ﾀﾗｯﾌﾟ開口補強材ｶﾊﾞｰ 80*80 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 6.66 ｍ    95

  170  60      B3051 <部詳3>2階EV1ﾎｰﾙ X4Y4
  (雑) 壁隙間塞ぎ 35*75 ｱﾙﾐt2.0 B-FU 3.81 ｍ    96

下地ｱﾝｸﾞﾙ共 

  180  60      B2021 <部詳2 G-2>
  (雑) AD下枠 48*50 SUS HL 3.46 ｍ    97

  190  60      B3011 <部詳3>2階EV1
  (雑) 三方枠 W1030*H2100 見込413.5 見付25 1.00 か所    98

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ

   ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 

  200  60      B3013 <部詳3>2階EV2
  (雑) 三方枠 W1030*H2100 見込361 見付25 1.00 か所    99

ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 

  210  60     H04031 <標詳4>
  (雑) 手摺支柱 H=900 45.00 か所   100

SUSφ48.6*3.0 HL 
B.PL､ｱﾝｶｰ共 
※通路が手摺片側の場合 
※2段手摺別途計上 

  220  60     H04011 <標詳4>
  (雑) 支柱部2段手摺(ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作ﾀｲﾌﾟ) 手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品 (39.64) ｍ   101

上段:φ40 下段:φ34 抗菌材 
(既製品:指詰防止ｺﾞﾑ挿入) 
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL 
※支柱別途計上 

  220  60     H04021 <標詳4>
  (雑) 支柱部2段手摺(ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作ﾀｲﾌﾟ)▲ 手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品 (-2.30) ｍ -1.150        2.000× -1.150   101

上段:φ40 下段:φ34 抗菌材 
(既製品:指詰防止ｺﾞﾑ挿入) 
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL 
※支柱別途計上 

＊＊　計　＊＊ 37.34 ｍ

  230  60     H04021 <標詳4>
  (雑) 脱着式手摺 L=1150程度 2.00 か所   102

手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品 
φ34 抗菌材 
受け･ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 左官
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        141 (屋外階段基礎)

  (雑) 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上 0.68 ㎡   103

   20 160         16   (壁) 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=200 金ごて 吹付下地 5.17 ｍ   104

   50 160       2001   (壁) 層間塞ぎﾓﾙﾀﾙ充填 W50*H150 3.80 ｍ   105

   60 160         12 (EVﾎｰﾙ)
  (壁) 壁複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 7.05 ㎡   106

耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 

   70 160         11   (壁) 壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り (13.33) ㎡   107
耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 

   70 160         16   (壁) 壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り (1.03) ㎡ 0.200        5.170×  0.200   107
耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 

＊＊　計　＊＊ 14.36 ㎡

   10 TAF             (外部)建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 1.10 ｍ   108

   20  10        311   (床) 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 塗床下地 7.20 ㎡   109

   30  10         11   (床) 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t28 張物下地 64.15 ㎡   110

   50  10        361   (床) 床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 8.95 ㎡   111

   60  30        161   (壁) 壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t25 ﾓﾙﾀﾙ仕上 18.05 ㎡   112

   70  30        511   (壁) 壁複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 4.34 ㎡   113
耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 建具 ／ ｱﾙﾐ製建具
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 TAT           AD1 片開き框ﾄﾞｱ W800*H2000 1.00 か所   114

BA-1 

   20 TAT           AD1A 片開き框ﾄﾞｱ W800*H2000 1.00 か所   115
BA-1 

   50 TAT           AW1 引違窓ｶﾞﾗﾘ付 W1700*H3150 2.00 か所   116
BA-1 

   70 TAT           AW2 引違窓ｶﾞﾗﾘ付 W1700*H3050 2.00 か所   117
BA-1 

   80 TAT           AW2' 引違窓ｶﾞﾗﾘ付 W1400*H3050 1.00 か所   118
BA-1 

   90 TAT           AW3 引違窓 W800*H1100 1.00 か所   119
BA-1 

  110 TAT           AG1 複層防水ｶﾞﾗﾘ W800*H700 1.00 か所   120
BA-1 

  120 TAT           AG2 縦型防水ｶﾞﾗﾘ W800*H700 1.00 か所   121
BA-1 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 建具 ／ 鋼製建具
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 TAT           SD1 親子ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1100*H2000 1.00 か所   122

   20 TAT           SD2 跳ね上げﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W900*H500 1.00 か所   123
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 建具 ／ ｶﾞﾗｽ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        351 【防風ｽｸﾘｰﾝ】

  (雑) ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(耐候性ｸﾞﾚｰﾄﾞ) t5.0 ｸﾘｱ 10.63 ㎡   124

   20 260        352 【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  (雑) ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板とめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 42.08 ｍ   125

   30 260        351 【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  (雑) ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板清掃 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板両面 10.63 ㎡   126

   10 TAF             合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 6.18 ㎡   127

   20 TAF             遮熱合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 5.98 ㎡   128

   30 TAF             遮熱合わせｶﾞﾗｽ FL4+FL4 特寸2.0㎡以下 2.10 ㎡   129

   40 TAF             ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 14.26 ㎡   130

   50 TAF             ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 58.40 ｍ   131
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 塗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 TAF             (外部)DP-1塗り 鋼製建具面 ※1回目の錆止め塗装は建具に含む 7.25 ㎡   132

   30  60         33   (雑) SOP塗り 鉄鋼面 細幅物 1.66 ｍ   133
錆止め共 

   40  60         30   (雑) SOP塗り 鉄骨面 175.14 ㎡   134
※錆止めは鉄骨工事で計上 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 内外装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  10         51   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 1.08 ㎡   135

警告用 

   20  10         53   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 5.56 ㎡   136
誘導用 

   30  10        311   (床) 床合成樹脂塗床(防塵塗床) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 7.20 ㎡   137
薄膜型塗床工法(平滑) 

   40  10         11   (床) 床特殊防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り t2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 64.15 ㎡   138
熱溶接工法 
ｴｰﾋﾞｰｼｰ商会:ｱﾙﾄﾛｾｰﾌﾃｨｰﾌﾛｱ 
VM-20同等品 

   50  30         23   (壁) 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t12.5 不燃 下地張り 15.83 ㎡   139

   60  30         11 (素地･見隠部)
  (壁) 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t12.5 不燃 突付け 14.39 ㎡   140

   70  30         21   (壁) 壁下地合板張り 1類 t12 4.20 ㎡   141

   90  30         21   (壁) 壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り t6.0 底目地工法 (4.20) ㎡   142
   90  30         23   (壁) 壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り t6.0 底目地工法 (15.83) ㎡   142

＊＊　計　＊＊ 20.03 ㎡

  100  60         61 (標詳5-1)
  (雑) 壁化粧ｹｲｶﾙ出隅(直角)用ｼﾞｮｲﾅｰ ｱﾙﾐ既製品 BA-1 3.67 ｍ   143
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        451 <部詳2>

  (雑) ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 21.48 ｍ 2.000       10.740×  2.000   144
SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 
取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 

   20 160       4041 <部詳2>
  (壁) ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ W297*D295*H365 SUS既製品 1.00 か所   145

三菱電機:W-25SB同等品 

   30 160       4041 <部詳2>
  (壁) 有圧換気扇 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､温度ｽｲｯﾁ付 1.00 か所   146

三菱電機:EWF-25ASA､G-25EC､ 
FSｰ6TE3同等品 

   10 TAF             (外部)室名札 H=30 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り 1.00 か所   147

   60         S1006 S-06
  施設誘導ｻｲﾝ 350*800 1.00 か所   148

   70         S1007 S-07
  施設誘導ｻｲﾝ 350*1200 1.00 か所   149

   80         S1008 S-08
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 750*300 1.00 か所   150

   90         S1009 S-09
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 750*300 1.00 か所   151

  100         S1010 S-10
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 450*300 1.00 か所   152

  110         S1011 S-11
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 450*300 1.00 か所   153

  120         S1012 S-12
  施設誘導ｻｲﾝ 150*150 1.00 か所   154

  130         S1013 S-13
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 1.00 か所   155

  140         S1014 S-14
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 1.00 か所   156

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  160         S1016 S-16

  天井工法ｼｰﾙ 35*35 4.00 か所   157

  170         S1017 S-17
  注意喚起ｼｰﾙ(点検口裏面) ≒500*85 1.00 か所   158

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 140      10015   (床) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50 (442.70) ㎡   159

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 

   10 260    G000221   (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50 (6.50) ㎡ 0.250       26.000×  0.250   159
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 

＊＊　計　＊＊ 449.20 ㎡

   20 260    G000365 駐車ﾅﾝﾊﾞｰ消し部
  (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修 300*300 19.00 か所   160

   30 260    G000361 白線消し部
  (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修 W=150 18.40 ｍ   161

   40 260    G000355   (雑) 駐車ﾅﾝﾊﾞｰ 300*300 23.00 か所   162

   50 260    G00035C   (雑) 駐車ﾅﾝﾊﾞｰ改修 300*300 24.00 か所   163

   60 260    G000351   (雑) 白線引き W=150 180.55 ｍ   164

   70 260    G00035A   (雑) 白線引き改修 W=150 183.60 ｍ   165

   80 260    G000111 (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 基礎A 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 12.60 ｍ   166

底版:W900*H200 
立上:W180*H624 
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   90 260    G000151 (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 重量擁壁 底W(542～684)､天端W400 7.60 ｍ   167

*H(570～810) 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 

  100 260    G000321 進入防止柵支柱用
  (雑) 箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 21.00 か所   168

  110 260    G000211   (雑) 車止めA(固定式､ﾁｪｰﾝ付) H=850 SUS HL @2000 54.00 ｍ   169
※基礎別途計上 

  120 260    G000221 (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 車止めA基礎 300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ (26.00) か所   170

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  120 260    G000223 (ｴｸｾﾙ代価表)

  (雑) 車止めA基礎 300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ (2.00) か所   170
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

＊＊　計　＊＊ 28.00 か所

  130 260    G000231   (雑) 車止めB(脱着式､鍵付､ﾁｪｰﾝ付) H=850 SUS HL @2000 4.00 ｍ   171
※基礎別途計上 

  140 260    G000241 (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 車止めB基礎 300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 2.00 か所   172

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  150 260    G000251   (雑) 車止めC 600*170*H100 既製品 92.00 か所   173

  160 260    G000311 <標詳11>
  (雑) 進入防止柵 H=1200 20.00 ｍ   174

※擁壁､基礎Aに支柱埋込 
朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品 

  170 260    G000313 <標詳11>
  (雑) 進入防止柵 H=1200 53.80 ｍ   175

※基礎別途計上 
朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品 

  180 260    G00031A (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 進入防止柵基礎 500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 41.00 か所   176

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  190 260     H12011 (標詳12)
  (雑) 小口径桝 150φ 鋳鉄製格子蓋共 2.00 か所   177

  200 260     H12021   (雑) 雨水排水管 VP100φ 11.03 ｍ   178
 

  210 260    G000001   (雑) 根切り(小規模土工)  114.85 m3   179

  220 260    G000003   (雑) 埋戻し(小規模土工) 発生土 95.84 m3   180

  230 260    G00000A   (雑) 盛土 発生土 3.49 m3 0.160       21.800×  0.160   181

  240 260    G000005   (雑) 建設発生土運搬  (19.01) m3   182
  240 260    G00000A   (雑) 建設発生土運搬▲  (-3.49) m3 -0.160       21.800× -0.160   182

＊＊　計　＊＊ 15.52 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  250 260    G000005   (雑) 建設発生土処分  (19.01) m3   183
  250 260    G00000A   (雑) 建設発生土処分▲  (-3.49) m3 -0.160       21.800× -0.160   183

＊＊　計　＊＊ 15.52 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  24
①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   70 269        521 (RC:0.01m3)

  (ざつ) 基礎A上部はつり W180*H50 12.60 ｍ   184

   90 269        561 (RC:0.03m3)
  (ざつ) ｺﾝｸﾘｰﾄ立上一部撤去 W150*H190 3.00 ｍ   185

  100 269        551 (RC:0.1m3)
  (ざつ) 重量擁壁一部撤去 W400*H(140～380) 6.50 ｍ   186

  110 269        151 (RC:0.15m3､地業:0.05m3)
  (ざつ) 進入防止柵基礎撤去 500*500*H600 41.00 か所   187

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  130 149          5   (ゆか) ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 229.82 ｍ   188

  150 149        315   (ゆか) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t50+路盤t150 563.10 ㎡   189

  330 269        153   (ざつ) 進入防止柵撤去 H=850 鋼製 ﾁｪｰﾝ共 54.50 ｍ   190

  350 269        145   (ざつ) 進入防止柵撤去 H=1200 鋼製 72.90 ｍ   191

  360 269        541   (ざつ) 駐車ﾅﾝﾊﾞｰ消し 300*300 19.00 か所   192

  370 269        531   (ざつ) 白線消し W=150 56.55 ｍ   193

  380 269        511 (RC:0.01m3)(C)
  (ざつ) 車止め撤去 600*170*H100 (38.00) か所   194

  380 269        513 (RC:0.01m3)
  (ざつ) 車止め撤去 600*170*H100 (54.00) か所   194

＊＊　計　＊＊ 92.00 か所

  430 260    G000000 (撤去工事)
  (雑) 鋤取り(盛土撤去)  10.75 m3   195

  440 260    G000000 (撤去工事)
  (雑) 建設発生土運搬  10.75 m3   196

  450 260    G000000 (撤去工事)
  (雑) 建設発生土処分  10.75 m3   197

  460 149        315   (ゆか) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (112.62) m3 0.200      563.100×  0.200   198
  460 269        151   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (8.20) m3 0.200       41.000×  0.200   198
  460 269        511   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.38) m3 0.010       38.000×  0.010   198

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  460 269        521   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.13) m3 0.010       12.600×  0.010   198
  460 269        551   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.65) m3 0.100        6.500×  0.100   198
  460 269        513   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.54) m3 0.010       54.000×  0.010   198
  460 269        561   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.09) m3 0.030        3.000×  0.030   198

＊＊　計　＊＊ 122.61 m3

  490 269        151 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (6.15) m3 0.150       41.000×  0.150   199

  490 269        511 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.38) m3 0.010       38.000×  0.010   199

  490 269        521 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.13) m3 0.010       12.600×  0.010   199

  490 269        551 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.65) m3 0.100        6.500×  0.100   199

  490 269        513 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.54) m3 0.010       54.000×  0.010   199

  490 269        561 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.09) m3 0.030        3.000×  0.030   199

＊＊　計　＊＊ 7.94 m3

  510 149        315 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 28.16 m3 0.050      563.100×  0.050   200

  530 149        315 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 砕石 (84.47) m3 0.150      563.100×  0.150   201

  530 269        151 (1.5t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 砕石 (2.05) m3 0.050       41.000×  0.050   201

＊＊　計　＊＊ 86.52 m3

  590 269        151 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (6.15) m3 0.150       41.000×  0.150   202

  590 269        511 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.38) m3 0.010       38.000×  0.010   202

  590 269        521 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.13) m3 0.010       12.600×  0.010   202

  590 269        551 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.65) m3 0.100        6.500×  0.100   202

  590 269        513 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.54) m3 0.010       54.000×  0.010   202

  590 269        561 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.09) m3 0.030        3.000×  0.030   202

＊＊　計　＊＊ 7.94 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  610 149        315 (2.35t/m3)

  (ゆか) 発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 28.16 m3 0.050      563.100×  0.050   203

  630 149        315 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 砕石 (84.47) m3 0.150      563.100×  0.150   204

  630 269        151 (1.5t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 砕石 (2.05) m3 0.050       41.000×  0.050   204

＊＊　計　＊＊ 86.52 m3

  700 269        145   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-473.85) kg -6.500       72.900× -6.500   205
  700 269        153   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-288.85) kg -5.300       54.500× -5.300   205

＊＊　計　＊＊ -762.70 kg

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20           311 (南側)(仮設図凡例青色)

  仮囲い 万能鋼板 H=2.0m 88.00 ｍ   206
設置期間:19ヶ月 

   60           351 (南側)(仮設図凡例青色)
  ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W5000*H1800 1.00 か所   207

設置期間:19ヶ月 

   90           451 (南側)
  敷鉄板 設置期間:19ヶ月 600.00 ㎡   208

  130           811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 13.00 台   209

  150           831   揚重機 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 5.00 台   210

  160           835   分解組立費 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 10.00 回   211
分解部品運搬別途 

  170           837   分解部品運搬 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 1.00 往復   212

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①昼(非営)こ線橋2号 新設 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20 260        451 ※※MEMO※※

  (雑) ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ  10.74 ｍ   213

   60 260    G000221 ※※MEMO※※
  (雑) ※係数根拠 0.5*0.5 26.00 か所   214

  120 170        101 ※鉄骨工事※
  (天井) ※天井下地受け C-100*50*20*3.2@900 9.39 ㎡   215

  130 160       4101 ※※MEMO※※
  (壁) ※変換係数根拠 1.66+2.1*5 1.00 か所   216

  150 260          1 ※躯体より※
  (雑) ※ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ面積※  62.85 ㎡   217

   40  60      B3011 ※※MEMO※※
  (雑) ※係数根拠 2.1*2(※横なし) (1.00) か所   218

   40  60      B3013 ※※MEMO※※
  (雑) ※係数根拠 2.1*2(※横なし) (1.00) か所   218

＊＊　計　＊＊ 2.00 か所

  120  10         51   (床) ※仕上面  (1.08) ㎡   219
  120  10         53   (床) ※仕上面  (5.56) ㎡   219

＊＊　計　＊＊ 6.64 ㎡

  130  10        303 ※ｺﾝｸﾘｰﾄ打設に含む
  (床) ※床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 木ごて 直均し仕上 0.75 ㎡   220

  140  30        611 ※ECPに含む
  (壁) ※壁ECP裏面荒研磨素地仕上  102.65 ㎡   221

  150 TAF             ※外部建具面積※ 33.20 ㎡   222

  160  60         61 ※※MEMO※※
  (雑) ※壁ｼﾞｮｲﾅｰ 出隅部※ (ｼﾞｮｲﾅｰ仕様の場合) 3.67 ｍ   223

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①夜(線)こ線橋2号 新設 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   50         S1005 S-05

  施設誘導ｻｲﾝ 350*1450 1.00 か所   224

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 直接仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   50            31 (点検ﾃﾞｯｷ上の場合)

  枠組本足場(手すり先行方式) W=600 設置期間:3.5ヶ月 200.76 ㎡   225
安全手摺共 

   60            41   枠組本足場(手すり先行方式) W=900 設置期間:3.5ヶ月 248.34 ㎡   226
安全手摺共 

  110            41   ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間:3.5ヶ月 (248.34) ㎡   227
  110            31   ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間:3.5ヶ月 (200.76) ㎡   227

＊＊　計　＊＊ 449.10 ㎡

  120            61 (足場2段(3.4m)毎)
  小幅ﾈｯﾄ 設置期間:3.5ヶ月 142.35 ｍ   228
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ ※躯体送り※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 160         11   (壁) ｺﾝｸﾘｰﾄ増打  0.22 m3 0.015       14.570×  0.015   229

   20 160         11   (壁) 打放し型枠 B種 14.57 ㎡   230

   30 160         23   (壁) 誘発目地 15*10 1.52 ｍ   231

   40 160         23 【内部】
  (壁) 誘発目地 15*10 1.52 ｍ   232
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 160       1001   (壁) ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (110.07) ㎡   233

片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   10 160       1101   (壁) ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (-10.35) ㎡ -0.580       17.840× -0.580   233
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   10 160       1111   (壁) ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (-7.13) ㎡ -0.670       10.640× -0.670   233
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

＊＊　計　＊＊ 92.59 ㎡

   20 160       1002   (壁) ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (27.99) ㎡   234
両面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   20 160       1112   (壁) ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (-2.58) ㎡ -0.670        3.850× -0.670   234
両面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

＊＊　計　＊＊ 25.41 ㎡

   40 160       1111   (壁) ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 85*585*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 10.64 ｍ   235
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   50 160       1112   (壁) ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 85*585*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 3.85 ｍ   236
両面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   70 160       1101   (壁) ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 290*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 17.84 ｍ   237
片面研削素地仕上 
二次防水仕様 
版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 

   80 160       1202   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (9.25) ｍ   238
   80 160       1203   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (0.93) ｍ   238
   80 160       1261   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (2.75) ｍ   238
   80 160       1301   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (14.13) ｍ   238
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   80 160       1211   (壁) ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 (8.20) ｍ   238

＊＊　計　＊＊ 35.26 ｍ

   90 160       1311   (壁) ECP取付金物(上部) L-65*65*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 37.08 ｍ   239

  100 160       1411   (壁) ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口下部) L-65*65*6 0.80 ｍ   240

  110 160       1401   (壁) ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口上部) L-50*50*6 重量受けｱﾝｸﾞﾙ共 0.80 ｍ   241

  120 160       1421   (壁) ECP開口補強金物(ﾀﾃ材) L-65*65*6 4.40 ｍ   242

  130 160       2001   (壁) 層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充填 W35*H150 5.90 ｍ   243

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 防水
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 160         23   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (1.52) ｍ   244
   10 100       2032   (屋根) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (2.59) ｍ   244
   10 160       1202   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (9.25) ｍ   244
   10 160       1203   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (0.93) ｍ   244
   10 160       1211   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (8.20) ｍ   244
   10 160       7071   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (28.11) ｍ 10.220        2.750× 10.220   244
   10 160       4103   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 (12.32) ｍ 12.320        1.000× 12.320   244

＊＊　計　＊＊ 62.92 ｍ

   20 160       1202   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 (9.25) ｍ   245
   20 160       1203   (壁) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 (0.93) ｍ   245

＊＊　計　＊＊ 10.18 ｍ

   50 160         23 【内部】
  (壁) ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 15*10 1.52 ｍ   246

   10 TAF             (外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 1.20 ｍ   247

   20 TAF             (外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 16.00 ｍ   248

   30 TAF             (外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 1.20 ｍ   249

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  35
①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 100       1001 【大屋根】

  (屋根) 屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法) 山高130 ﾊｾﾞ締め型 (94.43) ㎡   250
上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾌｯ素樹脂塗装 
断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 
下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6 

   10 100       1052 【大屋根】
  (屋根) 屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法)▲ 山高130 ﾊｾﾞ締め型 (-3.28) ㎡ -0.340        9.650× -0.340   250

上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾌｯ素樹脂塗装 
断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 
下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6 

   10 100       1051 【大屋根】
  (屋根) 屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法)▲ 山高130 ﾊｾﾞ締め型 (-3.47) ㎡ -0.340       10.210× -0.340   250

上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾌｯ素樹脂塗装 
断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 
下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6 

＊＊　計　＊＊ 87.68 ㎡

   20 100       1052 【大屋根】
  (屋根) 屋根折板葺き-D(軒先部一重葺) 山高130 ﾊｾﾞ締め型 (3.28) ㎡ 0.340        9.650×  0.340   251

上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾌｯ素樹脂塗装 

   20 100       1051 【大屋根】
  (屋根) 屋根折板葺き-D(軒先部一重葺) 山高130 ﾊｾﾞ締め型 (3.47) ㎡ 0.340       10.210×  0.340   251

上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾌｯ素樹脂塗装 

＊＊　計　＊＊ 6.75 ㎡

   30 100       1011 【大屋根】
  (屋根) ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高130用 45.78 ｍ   252

   40 100       1022 【大屋根】
  (屋根) 片棟包み(上弦材) W390*H400程度 上弦材同材t0.5 19.86 ｍ   253

断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 
断熱見切共 

   50 100       1022 【大屋根】
  (屋根) 水上包み(下弦材) W100*H280程度 山高130用 19.86 ｍ   254

下弦材同材t0.5 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   60 100       1022 【大屋根】

  (屋根) 水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸(上弦材) 山高130用 19.86 ｍ   255

   70 100       1022 【大屋根】
  (屋根) 水上水止面戸(上弦材) 山高130用 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填 19.86 ｍ   256

   80 100       1022 【大屋根】
  (屋根) 水上水止面戸(下弦材) 山高130用 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填 19.86 ｍ   257

   90 100       1031 【大屋根】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ包み W(1山以上)*H400 上弦材同材t0.5 21.36 ｍ   258

断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 
断熱見切共 

  100 100       1031 【大屋根】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高130用 @≒1000 21.36 ｍ   259

  110 100       1041 【大屋根】
  (屋根) 雪止め金物 L-50*50*4 溶融亜鉛ﾒｯｷ 45.78 ｍ   260

  120 100       1052 【大屋根】
  (屋根) 水下軒先見切面戸(上弦材) 山高130用 上弦材同材t0.5 (9.65) ｍ   261

  120 100       1051 【大屋根】
  (屋根) 水下軒先見切面戸(上弦材) 山高130用 上弦材同材t0.5 (10.21) ｍ   261

＊＊　計　＊＊ 19.86 ｍ

  130 100       1052 【大屋根】
  (屋根) 水下軒先見切面戸(下弦材) 山高130用 下弦材同材t0.5 (9.65) ｍ   262

  130 100       1051 【大屋根】
  (屋根) 水下軒先見切面戸(下弦材) 山高130用 下弦材同材t0.5 (10.21) ｍ   262

＊＊　計　＊＊ 19.86 ｍ

  140 100       1052 【大屋根】
  (屋根) 水下軒先包み(上弦材) W70*H200 山高130用 (9.65) ｍ   263

  140 100       1051 【大屋根】
  (屋根) 水下軒先包み(上弦材) W70*H200 山高130用 (10.21) ｍ   263

＊＊　計　＊＊ 19.86 ｍ

  150 100       1052 【大屋根】
  (屋根) 水下軒樋部折板水抜き穴加工 山高130用 9.65 ｍ   264

小口錆止め共 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  160 100       1052 【大屋根】

  (屋根) 軒樋 底W150*H120 並行ﾀｲﾌﾟ 9.65 ｍ   265
耐候性塩ﾋﾞ製 
折板用吊り金具共 
積水化学工業:超芯P型(P250)同等品 

  170 100       1103 【大屋根】
  (屋根) 落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ 2.00 か所   266

  180 100       1113 【大屋根】
  (屋根) 竪樋 VP100φ 素地 25.94 ｍ   267

掴み金物共 

  190 100       2001 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) 屋根折板葺き-A 山高150 重ね型 8.87 ㎡   268

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 
裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0 

  200 100       2011 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 6.84 ｍ   269

  210 100       2031 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ包み W(1山以上)*H360程度 屋根同材t0.5 2.59 ｍ   270

通しｱﾝｸﾞﾙ共 

  220 100       2032 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ雨押え(EV壁取合) W=(1山以上) 屋根同材t0.5 2.59 ｍ   271

壁際立上H100程度 

  230 100       2031 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 (2.59) ｍ   272

  230 100       2032 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 (2.59) ｍ   272

＊＊　計　＊＊ 5.18 ｍ

  240 100       2052 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) 水下軒樋部折板水抜き穴加工 山高150用 3.42 ｍ   273

小口錆止め共 

  250 100       2052 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) 軒樋 底W150*H120 並行ﾀｲﾌﾟ 3.42 ｍ   274
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ

   耐候性塩ﾋﾞ製 
折板用吊り金具共 
積水化学工業:超芯P型(P250)同等品 

  260 100       2062 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) 落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 75φ 1.00 か所   275

  270 100       2072 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  (屋根) 竪樋 VP75φ 素地 4.07 ｍ   276

掴み金物共 

  480 160       1261 【外壁板金】<部詳1>
  (壁) ECP腰水切(2FL部) W15*H95 2.75 ｍ   277

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 

  490 160       7061 【塞ぎ壁】
  (壁) 塞ぎ壁鋼板 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 2.12 ㎡   278

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 

  500 160       7001 【塞ぎ壁】
  (壁) 塞ぎ壁壁角波鋼板 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 3.36 ㎡   279

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 

  510 160       7021 【塞ぎ壁】
  (壁) ｹﾐｶﾙ面戸  2.75 ｍ   280

  520 160       7011 【塞ぎ壁】
  (壁) 塞ぎ壁上部水切 W35*H50程度 2.75 ｍ   281

屋根同材t0.5 

  530 160       7021 【塞ぎ壁】
  (壁) 塞ぎ壁旅客上家ｹﾗﾊﾞ取合水切 W325(1山以上)*H210 屋根同材t0.5 2.75 ｍ   282
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   40 160       7001 <部詳2>

  (壁) 塞ぎ壁LS100下地 C-100*50*20*3.2 @600 (3.36) ㎡   283
   40 160       7061 <部詳2>

  (壁) 塞ぎ壁LS100下地 C-100*50*20*3.2 @600 (2.12) ㎡   283
＊＊　計　＊＊ 5.48 ㎡

   60 160       4012 <部詳1>2階AW1'上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1300*H563 t4.0 B-FU 1.00 か所   284

下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

  100 160       4031 2階AW3'上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H1740程度 t4.0 B-FU 1.00 か所   285

換気扇開口付 
下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

  140 160       4024 2階AG2上部
  (壁) 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H420 t4.0 B-FU 1.00 か所   286

下地:L-40*40*3 
三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 
建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品 

  190 260         91 (下り南立面図)EV2南面
  (雑) 竪樋掴み金物受け L-65*65*6 L=450 3.00 か所   287

  200 160       1202   (壁) 腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共 (9.25) ｍ   288
  200 160       1203   (壁) 腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共 (0.93) ｍ   288

＊＊　計　＊＊ 10.18 ｍ

  210 160       1261   (壁) 腰天端打込み金物 FB-6*65 ｱﾝｶｰ共 2.75 ｍ   289

  220 160       1203 <部詳1>(X5､X3-1400通り)
  (壁) ECP腰水切(RC立上り部) W15*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU 0.93 ｍ   290

水切受けPL共 

  240 160       1202 <部詳1>(Y7､Y5通り)
  (壁) ECP腰水切(RC立上り部) W80*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU 9.25 ｍ   291

水切受けPL共 

  250 160       1211   (壁) ECP下端見切 W110*H25 ｱﾙﾐ既製品 BA-2 8.20 ｍ   292

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  40
①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  260 160       1202   (壁) ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外 (9.25) ｍ   293
  260 160       1203   (壁) ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外 (0.93) ｍ   293
  260 160       1211   (壁) ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=30 SUS 10φ @3000内外 (8.20) ｍ   293

＊＊　計　＊＊ 18.38 ｍ

  280 160       5011 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(水上壁ECP部) L-40*40*3(通し) 1.45 ｍ   294

LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000 

  290 160       5012 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(水上壁ｱﾙﾐ複合板部) L-40*40*3(通し) 1.30 ｍ   295

LS-100*50*20*3.2(L=192) @450 

  300 160       5021 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ECP部) L-40*40*3(通し) 10.49 ｍ   296

LS-100*50*20*3.2(L=152) @1000 

  310 160       5022 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ｱﾙﾐ複合板部) L-40*40*3(通し) 0.90 ｍ   297

LS-100*50*20*3.2(L=128) @450 

  320 160       5001 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(水下壁ECP部) L-40*40*3(通し) 1.85 ｍ   298

LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000 

  330 160       5002 <部詳1>
  (壁) 屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部) L-40*40*3(通し) 0.90 ｍ   299

LS-100*50*20*3.2(L=134) @450 

  340 100       1103 <部詳1>
  (屋根) 防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) W150*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ (2.00) か所   300

ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ 
下地FB-6*32､FB-6*50門型加工 

  340 100       2062 <部詳1>
  (屋根) 防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) W150*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ (1.00) か所   300

ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ 
下地FB-6*32､FB-6*50門型加工 

＊＊　計　＊＊ 3.00 か所

  370 260        132 <部詳2>点検ﾃﾞｯｷ～旅客上家
  (雑) 点検ﾀﾗｯﾌﾟ W600*H3100 安全ｶﾞｰﾄﾞL=1900共 1.00 か所   301

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ 
取付下地共 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  400 160       4103 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV2

  (壁) 三方枠 W1030*H2100 見込468 見付25 1.00 か所   302
ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 

  420 160       4103 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV2
  (壁) 袖ﾊﾟﾈﾙ W720*H2100 1.00 か所   303

ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共 

  460 260        371 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a､c面)
  (雑) 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W790*H2535 2.00 か所   304

ｱﾙﾐ製 BA-1 
足元金属系ｱﾝｶｰ固定 
井上商事:SL-W 方立柱 
72×32同等品 

  470 260        372 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a､c面)
  (雑) 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W2090*H2535 2.00 か所   305

ｱﾙﾐ製 BA-1 
足元金属系ｱﾝｶｰ固定 
井上商事:SL-W 方立柱 
72×32同等品 

  480 260        373 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a面)
  (雑) 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W1060*H2748 1.00 か所   306

ｱﾙﾐ製 BA-1 
足元金属系ｱﾝｶｰ固定 
井上商事:SL-W 方立柱 
72×32同等品 

  490 260        374 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(c面)
  (雑) 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W1060*H2748 1.00 か所   307

ｱﾙﾐ製 BA-1 
足元金属系ｱﾝｶｰ固定 
井上商事:SL-W 方立柱 
72×32同等品 

  510 160       7071 <部詳4>EV2ﾎｰﾙ外壁東面
  (壁) 塞ぎ壁下端水切(天井取合) W15*H40 ｱﾙﾐ 既製品 BA-2 2.75 ｍ   308

下地:PL-1.6*15*15 

  540 260        133 <部詳2>点検ﾃﾞｯｷ
  (雑) 転落防止ﾁｪｰﾝ L=600程度 SUS製 φ5㎜ 1.00 か所   309

受金物､掛け金物､Bｶﾝ固定金物共 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  550 260        134 <屋外階段詳>点検ﾃﾞｯｷ

  (雑) 転落防止ﾁｪｰﾝ L=700程度 SUS製 φ5㎜ 2.00 か所   310
受金物､掛け金物､Bｶﾝ固定金物共 

  560 260        101 <標詳10>
  (雑) 足場用控え金具 ﾛﾝｸﾞﾅｯﾄ仕様 6.00 か所   311

  570 260        126 <標詳10>
  (雑) 点検ﾃﾞｯｷ自立手摺 H=1150 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 34.65 ｍ   312

  580 260        121 <標詳10>
  (雑) 点検ﾃﾞｯｷ床 ﾌｧｲﾝﾌﾛｱｰ(高耐食ﾒｯｷ鋼板) 35.47 ㎡   313

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 左官
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20 160         16   (壁) 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=200 金ごて 吹付下地 8.84 ｍ   314

   50 160       2001   (壁) 層間塞ぎﾓﾙﾀﾙ充填 W50*H150 5.90 ｍ   315

   70 160         11   (壁) 壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り (14.57) ㎡   316
耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 

   70 160         16   (壁) 壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り (1.77) ㎡ 0.200        8.840×  0.200   316
耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 
つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 

＊＊　計　＊＊ 16.34 ㎡
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 建具 ／ ｱﾙﾐ製建具
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   60 TAT           AW1' 引違窓ｶﾞﾗﾘ付 W1200*H3150 1.00 か所   317

BA-1 

  100 TAT           AW3' 引違窓 W750*H1100 1.00 か所   318
BA-1 

  130 TAT           AG2 縦型防水ｶﾞﾗﾘ W800*H700 2.00 か所   319
BA-1 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ 建具 ／ ｶﾞﾗｽ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        351 【防風ｽｸﾘｰﾝ】

  (雑) ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(耐候性ｸﾞﾚｰﾄﾞ) t5.0 ｸﾘｱ 19.19 ㎡   320

   20 260        352 【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  (雑) ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板とめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 68.00 ｍ   321

   30 260        351 【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  (雑) ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板清掃 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板両面 19.19 ㎡   322

   10 TAF             合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 2.63 ㎡   323

   20 TAF             ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 2.63 ㎡   324

   30 TAF             ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 14.30 ｍ   325
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        451 <部詳2>

  (雑) ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 10.12 ｍ 2.000        5.060×  2.000   326
SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 
取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 

   20 160       4031 <部詳2>
  (壁) ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ W297*D295*H365 SUS既製品 1.00 か所   327

三菱電機:W-25SB同等品 

   30 160       4031 <部詳2>
  (壁) 有圧換気扇 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､温度ｽｲｯﾁ付 1.00 か所   328

三菱電機:EWF-25ASA､G-25EC､ 
FSｰ6TE3同等品 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10           304 (下り)(仮設図凡例赤色)

  仮囲い(基礎工事～屋根外装) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m 55.00 ｍ   329
設置期間:8ヶ月(3+5) 

   20           303 (下り)(仮設図凡例赤色)
  仮囲い(基礎配筋､型枠) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m 55.00 ｍ   330

設置期間:5ヶ月 

   30           302 (下り)(仮設図凡例赤色)
  仮囲い(地業工事､杭打設) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m 5.00 ｍ   331

設置期間:2ヶ月 

   40           511 (下り)
  EPS(材料費)  1.00 式   332

   50           511   EPS(掛払い手間)  1.00 式   333

   60           511   EPS処分費 積込み･運搬共 1.00 式   334

   70           811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 21.00 台   335

   80           831   揚重機 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 9.00 台   336

   90           835   分解組立費 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 18.00 回   337
分解部品運搬別途 

  100           837   分解部品運搬 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 1.00 往復   338
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①夜(停)こ線橋2号 新設 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 100       2022 ※※MEMO※※

  (屋根) ※水上既設上り旅客上家取合  3.42 ｍ   339

   20 260        451 ※※MEMO※※
  (雑) ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ  5.06 ｍ   340

  140 160       4103 ※※MEMO※※
  (壁) ※変換係数根拠 1.82+2.1*5 1.00 か所   341

  150 TAF             ※外部建具面積※ 5.73 ㎡   342
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②夜(営)上り旅客上家 改修 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   30         S1003 S-03

  施設誘導ｻｲﾝ 350*800 1.00 か所   343
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②夜(停)上り旅客上家 改修 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  310 100      11022 【旅客上家】

  (屋根) 水上EXP.J水切(EV1ﾎｰﾙ屋根取合) W=(250+ｸﾘｱﾗﾝｽ+250) 屋根同材t0.5 3.40 ｍ   344
ｸﾘｱﾗﾝｽ150用 

  340 100      11032 【旅客上家】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞEXP.J水切(上り第2旅客上家取 合) L5667*W(400+245) 屋根同材t0.5 1.00 か所   345

ｸﾘｱﾗﾝｽ135用 
下地:FB-4.5*50､L-65*65*6､ 
L-40*40*3 溶融亜鉛ﾒｯｷ 
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②夜(停)上り旅客上家 改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  230 269        651   (ざつ) 点検ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 W300*H2356 鋼製 1.00 か所   346

取付下地材共 

  700 269        653   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -64.24 kg -1.000       64.240× -1.000   347
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②夜(停)上り旅客上家 改修 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 269        651   (ざつ) ※ｽｸﾗｯﾌﾟ別計上  1.00 か所   348

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  53
③夜(線)上り第2旅客上家 新築 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        451 <部詳2>

  (雑) ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 66.16 ｍ 2.000       33.080×  2.000   349
SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 
取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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③夜(線)上り第2旅客上家 新築 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20 260        451 ※※MEMO※※

  (雑) ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ  33.08 ｍ   350

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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③夜(停)上り第2旅客上家 新築 ／ 直接仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10             3   やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 36.07 ㎡   351

   20             4   墨出し 小規模･複雑 S 地上階 36.07 ㎡   352

   30             4   養生 小規模･複雑 S 地上階 36.07 ㎡   353

   40             4   整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階 36.07 ㎡   354

   70           121   移動式足場 設置期間:1ヶ月 36.07 ㎡   355

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  56
③夜(停)上り第2旅客上家 新築 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  280 100      10001 【旅客上家】

  (屋根) 屋根折板葺き-A 山高150 重ね型 (31.45) ㎡   356
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 
裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0 

  280 100      10021 【旅客上家】
  (屋根) 屋根折板葺き-A▲ 山高150 重ね形 (-1.01) ㎡ -0.080       12.640× -0.080   356

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 
裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0 

＊＊　計　＊＊ 30.44 ㎡

  290 100      10021 【旅客上家】
  (屋根) 屋根折板葺き-A 山高150 重ね形 1.01 ㎡ 0.080       12.640×  0.080   357

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 

  300 100      10011 【旅客上家】
  (屋根) ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 (25.28) ｍ   358

  300 100      10201 【旅客上家】
  (屋根) ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 (2.68) ｍ 1.340        2.000×  1.340   358

  300 100      10202 【旅客上家】
  (屋根) ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 (2.68) ｍ 1.340        2.000×  1.340   358

＊＊　計　＊＊ 30.64 ｍ

  320 100      10201 【旅客上家】
  (屋根) 水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 山高150用 (1.34) ｍ 0.670        2.000×  0.670   359

  320 100      10202 【旅客上家】
  (屋根) 水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 山高150用 (1.34) ｍ 0.670        2.000×  0.670   359

＊＊　計　＊＊ 2.68 ｍ

  330 100      10031 【旅客上家】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ包み W(1山以上)*H210 屋根同材t0.5 5.24 ｍ   360

通しｱﾝｸﾞﾙ共 

  360 100      10031 【旅客上家】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 (5.24) ｍ   361

  360 100      10033 【旅客上家】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 (5.24) ｍ   361

＊＊　計　＊＊ 10.48 ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  57
③夜(停)上り第2旅客上家 新築 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  370 100      10201 【旅客上家】

  (屋根) 柱貫通部水上包み金物 L1245*W670 小口塞ぎ共 2.00 か所   362
柱周囲立上包み金物共 
屋根同材t0.5 

  380 100      10202 【旅客上家】
  (屋根) 柱貫通部水上包み金物 L1715*W670 小口塞ぎ共 2.00 か所   363

柱周囲立上包み金物共 
屋根同材t0.5 

  410 100      10081 【旅客上家】
  (屋根) 水下軒先見切面戸 山高150用 12.64 ｍ 2.000        6.320×  2.000   364

面戸受水切共 

  420 100      10021 【旅客上家】
  (屋根) 折板軒先尾垂れ加工 山高150用 12.64 ｍ   365

  430 100      10081 【旅客上家】
  (屋根) 谷樋(一般部) W450*H150程度 6.32 ｍ   366

耐酸被覆鋼板t0.5 
受金物共 

  450 100      10101 【旅客上家】
  (屋根) 落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ 1.00 か所   367

  460 100      10121 【旅客上家】
  (屋根) 竪樋ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 L=600 VP100φ用 1.00 か所   368

  470 100      10111 【旅客上家】
  (屋根) 竪樋 VP100φ 素地 4.71 ｍ   369

掴み金物共 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  58
③夜(停)上り第2旅客上家 新築 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  350 100      10101 <部詳1>

  (屋根) 防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) W200*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ 1.00 か所   370
ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ 
下地FB-6*32､FB-6*50門型加工 

  500 100      10201 <部詳4>上り第2旅客上家
  (屋根) 屋根貫通部H鋼柱部塞ぎ金物 300角*H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ (2.00) か所   371

PL-4.5､PL-4.6全周溶接 
  500 100      10202 <部詳4>上り第2旅客上家

  (屋根) 屋根貫通部H鋼柱部塞ぎ金物 300角*H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ (2.00) か所   371
PL-4.5､PL-4.6全周溶接 

＊＊　計　＊＊ 4.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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③夜(停)上り第2旅客上家 新築 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10           811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 1.00 台   372

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  60
③夜(停)上り第2旅客上家 新築 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   40 100      10033 ※※MEMO※※

  (屋根) ※ｹﾗﾊﾞ既設旅客上家取合  5.24 ｍ   373

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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④夜(停)下り旅客上家 改修 ／ 防水
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 100      11042   (屋根) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 0.75 ｍ 0.750        1.000×  0.750   374

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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④夜(停)下り旅客上家 改修 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  350 100      11042 【旅客上家】

  (屋根) ｹﾗﾊﾞEXP.J水切(上り第3旅客上家取 合) L5152*W(400+480) 屋根同材t0.5 1.00 か所   375
上+ﾀﾃ下り本線側+ﾀﾃ下り中線側+下 
柱周囲立上H=100共 
ｸﾘｱﾗﾝｽ180用 
下地:FB-4.5*50､L-65*65*6 
溶融亜鉛ﾒｯｷ 

  390 100      11042 【旅客上家】
  (屋根) 架線柱周囲EXP.J水切 L610*W565*H100 屋根同材t0.5 1.00 か所   376

柱周囲立上筒加工H=150共 
SUSﾊﾞﾝﾄﾞt0.3止め 

  400 100      11042 【旅客上家】
  (屋根) 架線柱周囲水切 300φ*H175 1.00 か所   377

屋根同材t0.5はぜ締め加工 
SUSﾊﾞﾝﾄﾞt0.3止め 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  63
⑤夜(線)下り第3旅客上家 新築 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        451 <部詳2>

  (雑) ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 353.00 ｍ 2.000      176.500×  2.000   378
SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 
取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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⑤夜(線)下り第3旅客上家 新築 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20 260        451 ※※MEMO※※

  (雑) ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ  176.50 ｍ   379

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  65
⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 ／ 直接仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10             3   やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 135.63 ㎡   380

   20             4   墨出し 小規模･複雑 S 地上階 135.63 ㎡   381

   30             4   養生 小規模･複雑 S 地上階 135.63 ㎡   382

   40             4   整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階 135.63 ㎡   383

   70           121   移動式足場 設置期間:1ヶ月 135.63 ㎡   384

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  66
⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  280 100      10001 【旅客上家】

  (屋根) 屋根折板葺き-A 山高150 重ね型 (123.13) ㎡   385
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 
裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0 

  280 100      10021 【旅客上家】
  (屋根) 屋根折板葺き-A▲ 山高150 重ね形 (-4.15) ㎡ -0.080       51.900× -0.080   385

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 
裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0 

＊＊　計　＊＊ 118.98 ㎡

  290 100      10021 【旅客上家】
  (屋根) 屋根折板葺き-A 山高150 重ね形 4.15 ㎡ 0.080       51.900×  0.080   386

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 

  300 100      10011 【旅客上家】
  (屋根) ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 103.80 ｍ   387

  330 100      10031 【旅客上家】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ包み W(1山以上)*H210 屋根同材t0.5 2.26 ｍ   388

通しｱﾝｸﾞﾙ共 

  360 100      10031 【旅客上家】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 (2.26) ｍ   389

  360 100      10032 【旅客上家】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 (2.75) ｍ   389

  360 100      10033 【旅客上家】
  (屋根) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000 (5.01) ｍ   389

＊＊　計　＊＊ 10.02 ｍ

  410 100      10081 【旅客上家】
  (屋根) 水下軒先見切面戸 山高150用 51.90 ｍ 2.000       25.950×  2.000   390

面戸受水切共 

  420 100      10021 【旅客上家】
  (屋根) 折板軒先尾垂れ加工 山高150用 51.90 ｍ   391

  430 100      10081 【旅客上家】
  (屋根) 谷樋(一般部) W450*H150程度 25.95 ｍ   392

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 ／ 屋根及びとい
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ

   耐酸被覆鋼板t0.5 
受金物共 

  440 100      10091 【旅客上家】
  (屋根) 谷樋伸縮継手 L=70 W450*H150程度 2.00 か所   393

屋根同材t0.5 

  450 100      10101 【旅客上家】
  (屋根) 落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ 3.00 か所   394

  470 100      10111 【旅客上家】
  (屋根) 竪樋 VP100φ 素地 14.09 ｍ   395

掴み金物共 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  350 100      10101 <部詳1>

  (屋根) 防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) W200*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ 3.00 か所   396
ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ 
下地FB-6*32､FB-6*50門型加工 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10           811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 2.00 台   397

   20           821   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 50t 2.00 台   398

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）
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⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   30 100      10032 ※※MEMO※※

  (屋根) ※ｹﾗﾊﾞEV壁取合  2.75 ｍ   399

   40 100      10033 ※※MEMO※※
  (屋根) ※ｹﾗﾊﾞ既設旅客上家取合  5.01 ｍ   400

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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⑥昼(非営)上り乗降場 一部撤去 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  170 149          6   (ゆか) ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 4.50 ｍ   401

  180 149        351   (ゆか) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 t100+路盤t150 33.54 ㎡   402

  340 269        164   (ざつ) 進入防止柵撤去 H=900 SGP25A 19.00 ｍ   403

  460 149        351   (ゆか) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.39 m3 0.250       33.540×  0.250   404

  490 149        351 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.35 m3 0.100       33.540×  0.100   405

  530 149        351 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 砕石 5.03 m3 0.150       33.540×  0.150   406

  590 149        351 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.35 m3 0.100       33.540×  0.100   407

  630 149        351 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 砕石 5.03 m3 0.150       33.540×  0.150   408

  700 269        164   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -102.60 kg -5.400       19.000× -5.400   409
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⑥夜(線)上り乗降場 一部撤去 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 149          1   (ゆか) ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm 1.70 ｍ   410

   20 269        571 (RC:0.005m3)
  (ざつ) ｺﾝｸﾘｰﾄ上部はつり W150*H30 16.00 ｍ   411

   30 149          5   (ゆか) ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 19.25 ｍ   412

   40 149        312   (ゆか) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 3.49 ㎡   413

   50 149        321   (ゆか) 視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 2.02 ㎡   414
+ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100 

   60 149          6   (ゆか) ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 2.11 ｍ   415

   70 149        351   (ゆか) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 t100+路盤t150 14.46 ㎡   416

   80 269        145   (ざつ) 進入防止柵撤去 H=1200 鋼製 16.00 ｍ   417

   90 269        664   (ざつ) 停止位置目標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1.00 か所   418

  100 149        312   (ゆか) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.45) m3 0.130        3.490×  0.130   419
  100 269        571   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.08) m3 0.005       16.000×  0.005   419
  100 149        351   (ゆか) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (3.62) m3 0.250       14.460×  0.250   419
  100 149        321   (ゆか) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.32) m3 0.160        2.020×  0.160   419

＊＊　計　＊＊ 4.47 m3

  110 269        571 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.08) m3 0.005       16.000×  0.005   420

  110 149        351 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (1.45) m3 0.100       14.460×  0.100   420

＊＊　計　＊＊ 1.53 m3

  120 149        321 (2.3t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.06 m3 0.030        2.020×  0.030   421

  130 149        312 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.10 m3 0.030        3.490×  0.030   422

  140 149        321 (2.0t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ 0.06 m3 0.030        2.020×  0.030   423

  150 149        312 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 砕石 (0.35) m3 0.100        3.490×  0.100   424
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⑥夜(線)上り乗降場 一部撤去 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  150 149        351 (1.5t/m3)

  (ゆか) 発生材運搬 砕石 (2.17) m3 0.150       14.460×  0.150   424
  150 149        321 (1.5t/m3)

  (ゆか) 発生材運搬 砕石 (0.20) m3 0.100        2.020×  0.100   424
＊＊　計　＊＊ 2.72 m3

  160 269        571 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.08) m3 0.005       16.000×  0.005   425

  160 149        351 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (1.45) m3 0.100       14.460×  0.100   425

＊＊　計　＊＊ 1.53 m3

  170 149        321 (2.3t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.06 m3 0.030        2.020×  0.030   426

  180 149        312 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.10 m3 0.030        3.490×  0.030   427

  190 149        321 (2.0t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ 0.06 m3 0.030        2.020×  0.030   428

  200 149        312 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 砕石 (0.35) m3 0.100        3.490×  0.100   429

  200 149        351 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 砕石 (2.17) m3 0.150       14.460×  0.150   429

  200 149        321 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 砕石 (0.20) m3 0.100        2.020×  0.100   429

＊＊　計　＊＊ 2.72 m3

  210 269        145   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-104.00) kg -6.500       16.000× -6.500   430
  210 269        664   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-5.00) kg -5.000        1.000× -5.000   430

＊＊　計　＊＊ -109.00 kg
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⑦昼(非営)上り乗降場 改修 ／ 防水
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   30 140        200 ﾀｲﾙ伸縮目地

  (床) ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ(土木用) 15mm 16.03 ｍ   431
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⑦昼(非営)上り乗降場 改修 ／ ﾀｲﾙ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 140        211   (床) 床ﾀｲﾙA 300角 磁器質 (8.77) ㎡   432

LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品 
   10 140        21A   (床) 床ﾀｲﾙA▲ 300角 磁器質 (-0.05) ㎡ -0.090        0.540× -0.090   432

LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品 
＊＊　計　＊＊ 8.72 ㎡

   20 140        21A (外構詳)
  (床) 床ﾀｲﾙA(段鼻) 94*30 磁器質 0.54 ｍ   433

   30 140        251   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 磁器質ﾀｲﾙ製 0.54 ㎡   434
警告用 

   40 140        253   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 磁器質ﾀｲﾙ製 0.53 ㎡   435
誘導用 
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⑦昼(非営)上り乗降場 改修 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  430 260      B3111 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ

  (雑) 床見切 FB-5*30 SUS 3.39 ｍ   436

  590 260    G000411 <外構詳>EV前
  (雑) 側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W150*H20 SUS製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(縦目) 1.20 ｍ   437

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 受枠､ｱﾝｶｰ共 
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⑦昼(非営)上り乗降場 改修 ／ 左官
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   30 140        251   (床) 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 (0.54) ㎡   438
   30 140        253   (床) 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 (0.53) ㎡   438
   30 140        211   (床) 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 (8.77) ㎡   438

＊＊　計　＊＊ 9.84 ㎡

   40 260    G000411   (雑) 側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り W170*H(40～65) 金ごて 1.20 ｍ   439
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⑦昼(非営)上り乗降場 改修 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   50 260    G000421 EV前側溝

  (雑) 排水目皿 50φ 1.00 か所   440

   60 260    G000431 EV前側溝
  (雑) 排水管 VP50A 1.53 ｍ   441
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⑦昼(非営)上り乗降場 改修 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 140      10011   (床) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 28.26 ㎡   442

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   20 140      10031   (床) 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.24 ㎡   443
誘導用 
ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   30 260    G000111 (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 基礎A 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.09 ｍ   444

底版:W900*H200 
立上:W180*H624 
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   40 260    G000115 基礎A下
  (雑) 平板載荷試験 50kN/㎡ 1.00 か所   445

   50 260    G000321 進入防止柵支柱用
  (雑) 箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 6.00 か所   446

   60 260    G000311 <標詳11>
  (雑) 進入防止柵 H=1200 6.04 ｍ   447

※擁壁､基礎Aに支柱埋込 
朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品 

   70 260    G000313 <標詳11>
  (雑) 進入防止柵 H=1200 10.05 ｍ   448

※基礎別途計上 
朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品 

   80 260    G00031A (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 進入防止柵基礎 500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 8.00 か所   449

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   90 260    G000001   (雑) 根切り(小規模土工)  27.69 m3   450

  100 260    G000003   (雑) 埋戻し(小規模土工) 発生土 22.49 m3   451

  110 260    G000005   (雑) 建設発生土運搬  5.20 m3   452

  120 260    G000005   (雑) 建設発生土処分  5.20 m3   453
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⑦夜(線)上り乗降場 改修 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   70 260        621   (雑) 列車停止位置目標 吊下式 1.00 か所   454

  130         S1013 S-13
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 2.00 か所   455
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⑦夜(線)上り乗降場 改修 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 140      10013 既設立上天端

  (床) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 2.40 ㎡   456
※表層のみ 

   20 140      10011   (床) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 16.49 ㎡   457
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   40 260      B5211 手摺基礎上
  (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.33 ㎡ 0.330        1.000×  0.330   458

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt105 

   60 260      B5211 手摺基礎上
  (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 (0.33) ㎡ 0.330        1.000×  0.330   459

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165 

   60 260      B5221 手摺基礎上
  (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 (0.30) ㎡ 0.300        1.000×  0.300   459

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165 

＊＊　計　＊＊ 0.63 ㎡

  100 140      10021   (床) 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.72 ㎡   460
警告用 
ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  110 140      10031   (床) 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 3.19 ㎡   461
誘導用 
ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  120 140      10032 既設立上天端
  (床) 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.05 ㎡   462

誘導用 

  130 260    G000371 As舗装-既設立上取合部
  (雑) 瀝青質繊維性目地板 t15 2.06 ㎡   463

  220 260    G000111 (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 基礎A 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.10 ｍ   464

底版:W900*H200 
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⑦夜(線)上り乗降場 改修 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ

   立上:W180*H624 
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  250 260    G000321 進入防止柵支柱用
  (雑) 箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 2.00 か所   465

  310 260    G000311 <標詳11>
  (雑) 進入防止柵 H=1200 2.26 ｍ   466

※擁壁､基礎Aに支柱埋込 
朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品 

  320 260    G000313 <標詳11>
  (雑) 進入防止柵 H=1200 16.28 ｍ   467

※基礎別途計上 
朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品 

  330 260    G000317 <標詳11､外構詳>
  (雑) 進入防止柵両開き扉 W2000*H1200 1.00 か所   468

※基礎別途計上 

  340 260    G00031A (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 進入防止柵基礎 500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 19.00 か所   469

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  350 260    G00031C (ｴｸｾﾙ代価表)
  (雑) 進入防止柵落し受 200*200*H200 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 1.00 か所   470

  420 260    G000001   (雑) 根切り(小規模土工)  33.83 m3   471

  430 260    G000003   (雑) 埋戻し(小規模土工) 発生土 29.11 m3   472

  450 260    G000005   (雑) 建設発生土運搬  4.72 m3   473

  460 260    G000005   (雑) 建設発生土処分  4.72 m3   474
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⑦夜(線)上り乗降場 改修 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   80 260      B5221 ※※MEMO※※

  (雑) ※係数根拠 0.95*(0.5-0.18) 1.00 か所   475

   90 260      B5211 ※※MEMO※※
  (雑) ※係数根拠 2.05*0.16 1.00 か所   476

  160 260      B5211 ※※MEMO※※
  (雑) ※手摺基礎A天端  1.00 か所   477

  170 260      B5221 ※※MEMO※※
  (雑) ※手摺基礎B天端  1.00 か所   478
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⑧昼(営)下り乗降場 一部撤去 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  130 149          5   (ゆか) ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 12.80 ｍ   479

  140 149        312   (ゆか) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 5.12 ㎡   480

  310 269        621 (下りﾎｰﾑ)
  (ざつ) 駅名ｻｲﾝ撤去 W1000*H700 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 自立式 1.00 か所   481

  460 149        312   (ゆか) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.67 m3 0.130        5.120×  0.130   482

  510 149        312 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.15 m3 0.030        5.120×  0.030   483

  530 149        312 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 砕石 0.51 m3 0.100        5.120×  0.100   484

  610 149        312 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.15 m3 0.030        5.120×  0.030   485

  630 149        312 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 砕石 0.51 m3 0.100        5.120×  0.100   486

  710 269        621   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず -3.05 kg -3.050        1.000× -3.050   487
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⑧昼(営)下り乗降場 一部撤去 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   80 269        621 ※※MEMO※※

  (ざつ) ※係数根拠 1.0*0.7*1.6*2.72 1.00 か所   488
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⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 149          1   (ゆか) ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm 3.60 ｍ   489

   20 149          5   (ゆか) ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 25.00 ｍ   490

   30 149        312   (ゆか) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 5.46 ㎡   491

   40 149        321   (ゆか) 視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 3.43 ㎡   492
+ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100 

   50 269        663   (ざつ) 停止位置目標撤去 吊下式 3.00 か所   493

   60 269        664   (ざつ) 停止位置目標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 3.00 か所   494

   70 269        661   (ざつ) ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1.00 か所   495

   80 269        662   (ざつ) ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ撤去 吊下式 2.00 か所   496

   90 269        669   (ざつ) 乗降車口案内板撤去 吊下式 2.00 か所   497

  100 269        667   (ざつ) 限界標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1.00 か所   498

  110 269        66A   (ざつ) 地上子標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1.00 か所   499

  120 149        312   (ゆか) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.71) m3 0.130        5.460×  0.130   500
  120 149        321   (ゆか) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.55) m3 0.160        3.430×  0.160   500
  120 269        661   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.00) m3 0.002        1.000×  0.002   500
  120 269        662   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.00) m3 0.002        2.000×  0.002   500

＊＊　計　＊＊ 1.26 m3

  130 149        321 (2.3t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 m3 0.030        3.430×  0.030   501

  140 149        312 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.16 m3 0.030        5.460×  0.030   502

  150 149        321 (2.0t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ 0.10 m3 0.030        3.430×  0.030   503

  160 149        312 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 砕石 (0.55) m3 0.100        5.460×  0.100   504

  160 149        321 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 砕石 (0.34) m3 0.100        3.430×  0.100   504

＊＊　計　＊＊ 0.89 m3
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⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  170 269        661 (2.5t/m3)

  (ざつ) 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ (0.00) m3 0.002        1.000×  0.002   505
  170 269        662 (2.5t/m3)

  (ざつ) 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ (0.00) m3 0.002        2.000×  0.002   505
＊＊　計　＊＊ 0.00 m3

  180 149        321 (2.3t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 m3 0.030        3.430×  0.030   506

  190 149        312 (2.35t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.16 m3 0.030        5.460×  0.030   507

  200 149        321 (2.0t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ 0.10 m3 0.030        3.430×  0.030   508

  210 149        312 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 砕石 (0.55) m3 0.100        5.460×  0.100   509

  210 149        321 (1.5t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 砕石 (0.34) m3 0.100        3.430×  0.100   509

＊＊　計　＊＊ 0.89 m3

  220 269        661 (2.5t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｶﾞﾗｽ (0.00) m3 0.002        1.000×  0.002   510

  220 269        662 (2.5t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｶﾞﾗｽ (0.00) m3 0.002        2.000×  0.002   510

＊＊　計　＊＊ 0.00 m3

  230 269        661   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-3.00) kg -3.000        1.000× -3.000   511
  230 269        667   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-5.00) kg -5.000        1.000× -5.000   511
  230 269        663   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-15.00) kg -5.000        3.000× -5.000   511
  230 269        662   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-6.00) kg -3.000        2.000× -3.000   511
  230 269        664   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-15.00) kg -5.000        3.000× -5.000   511
  230 269        669   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-10.00) kg -5.000        2.000× -5.000   511
  230 269        66A   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-5.00) kg -5.000        1.000× -5.000   511

＊＊　計　＊＊ -59.00 kg
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⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10           811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 2.00 台   512
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⑨昼(非営)下り乗降場 改修 ／ 防水
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   30 140        200 ﾀｲﾙ伸縮目地

  (床) ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ(土木用) 15mm 17.59 ｍ   513
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⑨昼(非営)下り乗降場 改修 ／ ﾀｲﾙ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 140        211   (床) 床ﾀｲﾙA 300角 磁器質 10.12 ㎡   514

LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品 

   30 140        251   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 磁器質ﾀｲﾙ製 0.18 ㎡   515
警告用 

   40 140        253   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 磁器質ﾀｲﾙ製 1.38 ㎡   516
誘導用 
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⑨昼(非営)下り乗降場 改修 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  590 260    G000411 <外構詳>EV前

  (雑) 側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W150*H20 SUS製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(縦目) 1.20 ｍ   517
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 受枠､ｱﾝｶｰ共 
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⑨昼(非営)下り乗降場 改修 ／ 左官
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   30 140        251   (床) 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 (0.18) ㎡   518
   30 140        253   (床) 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 (1.38) ㎡   518
   30 140        211   (床) 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 (10.12) ㎡   518

＊＊　計　＊＊ 11.68 ㎡

   40 260    G000411   (雑) 側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り W170*H(40～65) 金ごて 1.20 ｍ   519
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⑨昼(非営)下り乗降場 改修 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        501 (ﾎｰﾑ階平面図)下りﾎｰﾑ

  (雑) ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ移設  1.00 か所   520

   20 260    G000421 EV前側溝
  (雑) 排水目皿 50φ 1.00 か所   521

   30 260    G000431 EV前側溝
  (雑) 排水管 VP50A 1.06 ｍ   522

   20         S1014 S-14
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 4.00 か所   523
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⑨昼(非営)下り乗降場 改修 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  380 260     H12011 (標詳12)

  (雑) 小口径桝 150φ 鋳鉄製格子蓋共 2.00 か所   524

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE-  95
⑨昼(営)下り乗降場 改修 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10         S1004 S-04

  ﾎｰﾑ駅名ｻｲﾝ 600*1800 1.00 か所   525
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⑨昼(営)下り乗降場 改修 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20 140      10011   (床) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 5.12 ㎡   526

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  360 260    G000451 S-04
  (雑) ｻｲﾝ基礎 600*600*H500 2.00 か所   527

ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 既製品 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120 

  370 260    G000451 S-04
  (雑) ｻｲﾝ支柱周囲ﾓﾙﾀﾙ詰め 280φ*H500程度 2.00 か所   528

  420 260    G000001   (雑) 根切り(小規模土工)  2.51 m3   529

  430 260    G000003   (雑) 埋戻し(小規模土工) 発生土 2.09 m3   530

  450 260    G000005   (雑) 建設発生土運搬  0.42 m3   531

  460 260    G000005   (雑) 建設発生土処分  0.42 m3   532
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⑨夜(線)下り乗降場 改修 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260        611   (雑) 列車停止位置目標 吊下式 3.00 か所 3.000        1.000×  3.000   533

   20 260        611   (雑) 列車停止位置目標 自立式 4.00 か所 4.000        1.000×  4.000   534

   30 260        611   (雑) ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ､地上子標 吊下式 1.00 か所   535

   40 260        611   (雑) ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ 吊下式 2.00 か所 2.000        1.000×  2.000   536

   50 260        611   (雑) 上り3両限界 自立式 1.00 か所   537

   60 260        611   (雑) 上り4両限界改修 ﾌﾟﾚｰﾄ張替 1.00 か所   538
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⑨夜(線)下り乗降場 改修 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 140      10011   (床) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 1.41 ㎡   539

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   20 260      B5241 手摺基礎上
  (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.90 ㎡ 0.450        2.000×  0.450   540

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt75 

   30 260      B5241 手摺基礎上
  (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.90 ㎡ 0.450        2.000×  0.450   541

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt122 

   40 260      B5231 手摺基礎上
  (雑) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.58 ㎡ 0.290        2.000×  0.290   542

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165 

   50 140      10021   (床) 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 2.16 ㎡   543
警告用 
ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   60 140      10031   (床) 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.29 ㎡   544
誘導用 
ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

   70 260     H12021   (雑) 雨水排水管 VP100φ 5.10 ｍ   545
 

   80 260     H12031 (標詳12)
  (雑) 排水管出口部煽り止め W250*D60*H150 2.00 か所   546

SUSt1.5 HL 

   90 260     H12031   (雑) ｺｱ抜き 100φ 2.00 か所   547

  100 260        611   (雑) 列車停止位置目標自立式支柱基礎 500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 4.00 か所 4.000        1.000×  4.000   548
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 

  110 260    G000001   (雑) 根切り(小規模土工)  6.95 m3   549
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⑨夜(線)下り乗降場 改修 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  120 260    G000003   (雑) 埋戻し(小規模土工) 発生土 6.10 m3   550

  130 260    G000005   (雑) 建設発生土運搬  0.85 m3   551

  140 260    G000005   (雑) 建設発生土処分  0.85 m3   552
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⑨夜(線)下り乗降場 改修 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   70 260      B5231 ※※MEMO※※

  (雑) ※係数根拠 0.9*(0.5-0.18) 2.00 か所   553

  100 260      B5241 ※※MEMO※※
  (雑) ※係数根拠 2.8*0.16 2.00 か所   554

  120 260      B5231 ※※MEMO※※
  (雑) ※手摺基礎C天端  2.00 か所   555

  130 260      B5241 ※※MEMO※※
  (雑) ※手摺基礎D天端  2.00 か所   556
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 直接仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260      10005   (雑) 養生 外壁改修 11.08 ㎡   557

   20 260      10005   (雑) 整理清掃後片付け 外壁改修 11.08 ㎡   558

   30 260      10007   (雑) 外部仕上足場 階高4m以下 一般 11.08 ㎡   559
設置期間:1ヶ月 

   10  60      10001   (雑) 墨出し 内部改修 個別改修 0.79 ㎡   560

   20  60      10002   (雑) 養生 内部改修 個別改修 7.08 ㎡   561

   30  60      10002   (雑) 整理清掃後片付け 内部改修 個別改修 7.08 ㎡   562

   40  60      10007   (雑) 内部仕上足場 階高4m以下 一般 7.08 ㎡   563
設置期間:1ヶ月 
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 防水
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20 TAF             (外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 20.52 ｍ   564

   30 TAF             (外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 3.48 ｍ   565

   50  60      10131   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 20.38 ｍ   566

   60  60      10131   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20*10 20.38 ｍ   567
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PAGE- 103
⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 木
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260      10111 AD3

  (雑) 間柱 105*40 杉 2.21 ｍ   568

   20 260      10113 AD3
  (雑) 間柱 115*40 杉 2.21 ｍ   569

   30 260      10115 AD3
  (雑) 間柱 130*40 杉 2.21 ｍ   570

   40 260      10121 AD3
  (雑) 梁 40*150 杉 3.60 ｍ   571
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  270  60      H1001 <標詳10>(待合室)

  (雑) 引き戸部挟まれ防止柵(標準仕様) W1090*H1000 ｱﾙﾐ既製品 2.00 か所   572
※ｶﾞﾗｽ別途計上 
BEAｼﾞｬﾊﾟﾝ:ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞSG702同等品 

  280  60      10121   (雑) AD2建具取付用下地 H=120 ｽﾁｰﾙt9.0 ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰM12共 3.55 ｍ   573

  290  60      10131   (雑) AD2建具-内壁間塞ぎ W=30 ｱﾙﾐt2.0 BA-1 20.38 ｍ   574

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



（仕上　科目別集計表）

PAGE- 105
⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 左官
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   40  60      10111 ﾚｰﾙ設置部補修

  (雑) 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 0.79 ㎡   575
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 建具 ／ ｱﾙﾐ製建具
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   30 TAT           AD2 引分けﾄﾞｱ(半自動) W3476*H2130 1.00 か所   576

BA-1 

   40 TAT           AD3 引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W3600*H2110 1.00 か所   577
BA-1 
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 建具 ／ ｴﾝｼﾞﾝ装置
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 TAF             AD2ｴﾝｼﾞﾝ装置 1.00 か所   578
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 建具 ／ ｶﾞﾗｽ
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  60      H1001 【引き戸部挟まれ防止柵】

  (雑) 合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 1.96 ㎡ 0.980        2.000×  0.980   579

   20  60      H1001 【引き戸部挟まれ防止柵】
  (雑) ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 1.96 ㎡ 0.980        2.000×  0.980   580

   30  60      H1001 【引き戸部挟まれ防止柵】
  (雑) ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 7.96 ｍ 3.980        2.000×  3.980   581

   50 TAF             合わせｶﾞﾗｽ(★見積) FL4+FL4 特寸2.0㎡以下 2.58 ㎡   582

   80 TAF             ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 2.58 ㎡   583

   90 TAF             ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 12.96 ｍ   584
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 塗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 260      10111   (雑) WP塗り 木部 細幅物 (2.21) ｍ   585

素地ごしらえ共 
   10 260      10113   (雑) WP塗り 木部 細幅物 (2.21) ｍ   585

素地ごしらえ共 
   10 260      10121   (雑) WP塗り 木部 細幅物 (3.60) ｍ   585

素地ごしらえ共 
   10 260      10115   (雑) WP塗り 木部 細幅物 (2.21) ｍ   585

素地ごしらえ共 
＊＊　計　＊＊ 10.23 ｍ
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 内外装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 140      10111   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 1.71 ㎡   586

警告用 

   20 140      10113   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 1.25 ㎡   587
誘導用 

   10  10      10111   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 1.35 ㎡   588
警告用 

   20  10      10113   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 1.14 ㎡   589
誘導用 
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10         S1001 S-01

  説明ｻｲﾝ(触知案内図) 450*650 1.00 か所   590

   20         S1002 S-02
  施設誘導ｻｲﾝ 550*1200 1.00 か所   591
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   50  69        611 ﾚｰﾙ設置部

  (ざつ) 床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 85*30 3.60 ｍ   592

   60  69        613 ﾚｰﾙ設置部
  (ざつ) 床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 130*30 3.60 ｍ   593

  190  19        151   (ゆか) 視覚障害者用床ﾀｲﾙ撤去 合成ｺﾞﾑ製 (2.95) ㎡   594
  190 149        151   (ゆか) 視覚障害者用床ﾀｲﾙ撤去 合成ｺﾞﾑ製 (1.11) ㎡   594

＊＊　計　＊＊ 4.06 ㎡

  250  69        631   (ざつ) 支柱撤去 H=2350 □-50*50*2.3 2.00 か所   595

  260  69         42   (ざつ) ｱﾙﾐ戸撤去 両開き戸 枠共 9.85 ㎡   596

  280  69        621   (ざつ) 鋼製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ撤去 L=3500 1.00 か所   597

  290 269        611   (ざつ) 鋼製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ撤去 L=7385 ﾋﾞｽ穴補修共 1.00 か所   598

  300  69        102 (t5)
  (ざつ) ｶﾞﾗｽ撤去  9.85 ㎡   599

  320  69        641   (ざつ) 掲示板撤去 W900*H1800 1.00 か所   600

  460  69        611   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.01) m3 0.003        3.600×  0.003   601
  460  69        613   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.01) m3 0.004        3.600×  0.004   601
  460  69        102   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.05) m3 0.005        9.850×  0.005   601

＊＊　計　＊＊ 0.07 m3

  470  19        151   (ゆか) 発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 (0.01) m3 0.002        2.950×  0.002   602
  470  69        641   (ざつ) 発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 (0.01) m3 0.010        1.000×  0.010   602
  470 149        151   (ゆか) 発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 (0.00) m3 0.002        1.110×  0.002   602

＊＊　計　＊＊ 0.02 m3

  490  69        611 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.01) m3 0.003        3.600×  0.003   603

  490  69        613 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.01) m3 0.004        3.600×  0.004   603

＊＊　計　＊＊ 0.02 m3

  540  69        102 (2.5t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.05 m3 0.005        9.850×  0.005   604
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  550  69        641 (0.55t/m3)

  (ざつ) 発生材運搬 木材 0.01 m3 0.010        1.000×  0.010   605

  580  19        151 (0.52t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ｺﾞﾑくず (0.01) m3 0.002        2.950×  0.002   606

  580 149        151 (0.52t/m3)
  (ゆか) 発生材運搬 ｺﾞﾑくず (0.00) m3 0.002        1.110×  0.002   606

＊＊　計　＊＊ 0.01 m3

  590  69        611 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.01) m3 0.003        3.600×  0.003   607

  590  69        613 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.01) m3 0.004        3.600×  0.004   607

＊＊　計　＊＊ 0.02 m3

  640  69        102 (2.5t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.05 m3 0.005        9.850×  0.005   608

  650  69        641 (0.55t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 木材 0.01 m3 0.010        1.000×  0.010   609

  680  19        151 (0.52t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ｺﾞﾑくず (0.01) m3 0.002        2.950×  0.002   610

  680 149        151 (0.52t/m3)
  (ゆか) 発生材処分 ｺﾞﾑくず (0.00) m3 0.002        1.110×  0.002   610

＊＊　計　＊＊ 0.01 m3

  700 269        611   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-8.13) kg -8.130        1.000× -8.130   611
  700  69        621   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-3.85) kg -3.850        1.000× -3.850   611
  700  69        631   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 (-15.70) kg -7.850        2.000× -7.850   611

＊＊　計　＊＊ -27.68 kg

  710  69         42   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず -165.97 kg -16.850        9.850×-16.850   612
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⑩夜(非営)駅本屋 改修 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   50 140      10111   (床) ※既存仕上面  (1.71) ㎡   613
   50 140      10113   (床) ※既存仕上面  (1.25) ㎡   613

＊＊　計　＊＊ 2.96 ㎡

  110 260      10131 ※ｻｲﾝ図にあり(駅本屋)
  (雑) ※触知案内板  1.00 か所   614

   20  10      10111   (床) ※既存仕上面  (1.35) ㎡   615
   20  10      10113   (床) ※既存仕上面  (1.14) ㎡   615

＊＊　計　＊＊ 2.49 ㎡

   50  69        641 ※※MEMO※※
  (ざつ) ※係数根拠 0.9*1.8*0.005 1.00 か所   616

   60  69        631 ※※MEMO※※
  (ざつ) ※係数根拠 2.35*3.34kg/m 2.00 か所   617

   70  69        621 ※※MEMO※※
  (ざつ) ※係数根拠 3.5*1.1kg/m 1.00 か所   618

   90 269        611 ※※MEMO※※
  (ざつ) ※係数根拠 7.39*1.1kg/m 1.00 か所   619

  100  60      H1001 ※※MEMO※※
  (雑) ※係数根拠※ 1.09*0.9 2.00 か所   620

  110  60      H1001 ※※MEMO※※
  (雑) ※係数根拠※ 1.09*2+0.9*2 2.00 か所   621

  150 TAF             ※外部建具面積※ 15.01 ㎡   622
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 直接仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  60      10001   (雑) 墨出し 内部改修 個別改修 96.87 ㎡   623

   20  60      10002   (雑) 養生 内部改修 個別改修 96.87 ㎡   624

   30  60      10002   (雑) 整理清掃後片付け 内部改修 個別改修 96.87 ㎡   625
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 防水
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   50  60      B5011   (雑) ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 49.40 ｍ 2.000       24.700×  2.000   626
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 木
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  30      10021   (壁) 間柱 90*90 杉 20.38 ｍ   627

   20  30      10021   (壁) 胴縁 45*45 杉 40.76 ｍ 2.000       20.380×  2.000   628

   30  30      10011   (壁) 壁羽目板 t9 杉 8.96 ㎡   629
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 金属
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  220  60      10021 <平詳>

  (雑) 手摺支柱 H=900 17.00 か所   630
φ48.6*3.0 SUS HL 
B.PL､ｱﾝｶｰ共 
※通路が手摺片側の場合 
※2段手摺別途計上 

  240  60      B5031 <部詳5 N-1 ｲ-ｲ断面>
  (雑) 壁付2段手摺 手摺:塩ﾋﾞ製半硬質樹脂 抗菌材 24.93 ｍ   631

上段:φ40 下段:φ34 
(既製品:指詰防止材挿入) 
ﾌﾞﾗｹｯﾄ､座板:SUS HL 

  250  60      B5051 <部詳5 N-1 ﾊ-ﾊ断面>
  (雑) 壁付2段手摺 手摺:塩ﾋﾞ製半硬質樹脂 抗菌材 79.52 ｍ   632

上段:φ40 下段:φ34 
(既製品:指詰防止材挿入) 
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL 

  310  60      B5011 <部詳5 N-1>
  (雑) 化粧ﾌﾟﾚｰﾄ W=400 ｽﾁｰﾙt1.6 下地PL共 24.70 ｍ   633

両端部小口塞ぎ共 
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 塗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20  60      B5011   (雑) SOP塗り 鉄鋼面 9.88 ㎡ 0.400       24.700×  0.400   634

錆止め共 

   50  30      10021   (壁) WP塗り 木部 (2.65) ㎡ 0.130       20.380×  0.130   635
素地ごしらえ共 

   50  30      10011   (壁) WP塗り 木部 (8.96) ㎡   635
素地ごしらえ共 

＊＊　計　＊＊ 11.61 ㎡
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 内外装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  10      10111   (床) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 3.42 ㎡   636

警告用 

   80  60      B5011   (雑) 壁下地合板張り 1類 t18 9.88 ㎡ 0.400       24.700×  0.400   637
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ ﾕﾆｯﾄ及びその他
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  150         S1015 S-15

  説明ｻｲﾝ(手すり表示 階段) 55*200 12.00 か所   638
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 構内舗装
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  180 260      B5011 (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5)

  (雑) 手摺基礎A 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 1.00 か所   639
底版:2050*500*H150 
立上:2050*180*H200 
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120 

  190 260      B5021 (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5)
  (雑) 手摺基礎B 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 1.00 か所   640

底版:950*500*H150 
立上:950*180*H200 
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120 

  200 260      B5031 (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5)
  (雑) 手摺基礎C 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 2.00 か所   641

底版:900*500*H150 
立上:900*180*H200 
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120 

  210 260      B5041 (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5)
  (雑) 手摺基礎D 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 2.00 か所   642

底版:2800*500*H150 
立上:2800*180*H200 
捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120 

  420 260    G000001   (雑) 根切り(小規模土工)  1.90 m3   643

  450 260    G000005   (雑) 建設発生土運搬  1.90 m3   644

  460 260    G000005   (雑) 建設発生土処分  1.90 m3   645
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20 269        831 (改修部分撤去)

  (ざつ) 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ類取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 0.58 m3   646

   30 269        831   (ざつ) 鉄筋切断  0.58 m3   647

  200  39        231 (ｹｲｶﾙ板t6)
  (かべ) 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般 (9.88) ㎡   648

  200  39        231 (合板t12)
  (かべ) 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般 (9.88) ㎡   648

  200  39        215 (羽目板t9.0)
  (かべ) 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般 (10.77) ㎡   648

＊＊　計　＊＊ 30.53 ㎡

  240  69        207   (ざつ) 壁付手摺撤去 SGP32A 70.20 ｍ   649

  460 269        831   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.58 m3   650

  470  39        231   (かべ) 発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 (0.18) m3 0.018        9.880×  0.018   651
  470  39        215   (かべ) 発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 (0.10) m3 0.009       10.770×  0.009   651

＊＊　計　＊＊ 0.28 m3

  490 269        831 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.58 m3   652

  550  39        231 (0.55t/m3)
  (かべ) 発生材運搬 木材 (0.12) m3 0.012        9.880×  0.012   653

  550  39        215 (0.55t/m3)
  (かべ) 発生材運搬 木材 (0.10) m3 0.009       10.770×  0.009   653

＊＊　計　＊＊ 0.22 m3

  560  39        231 (0.75t/m3)
  (かべ) 発生材運搬 ｹｲｶﾙ板 0.06 m3 0.006        9.880×  0.006   654

  590 269        831 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.58 m3   655

  650  39        231 (0.55t/m3)
  (かべ) 発生材処分 木材 (0.12) m3 0.012        9.880×  0.012   656

  650  39        215 (0.55t/m3)
  (かべ) 発生材処分 木材 (0.10) m3 0.009       10.770×  0.009   656

＊＊　計　＊＊ 0.22 m3
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  660  39        231 (0.75t/m3)

  (かべ) 発生材処分 ｹｲｶﾙ板 0.06 m3 0.006        9.880×  0.006   657

  690 269        831   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 -58.00 kg -100.000        0.580×-100.00   658

  700  69        207   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -237.28 kg -3.380       70.200× -3.380   659
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   70           321 (既設こ線橋)

  ｶﾗｰｺｰﾝ 設置期間:1ヶ月 48.00 か所   660

   80           323 (既設こ線橋)
  ｺｰﾝﾊﾞｰ 設置期間:1ヶ月 85.10 ｍ   661
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⑪昼(非営)こ線橋 改修 ／ ※※MEMO※※
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20  10      10111   (床) ※既存仕上面  3.42 ㎡   662

   30  30      10021 ※※MEMO※※
  (壁) ※係数根拠 0.09+0.02*2 20.38 ｍ   663
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⑪夜(線)こ線橋 改修 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10           305 (既設こ線橋)

  仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m 10.00 ｍ   664
設置期間:2ヶ月 
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⑫昼(非営)駅倉庫 撤去 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   20 269        811   (ざつ) 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ類取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 3.53 m3   665

   30 269        811   (ざつ) 鉄筋切断  3.53 m3   666

   40 269        821   (ざつ) 地業取壊し  1.65 m3   667

  120 269        85A (駅倉庫)
  (ざつ) 鉄骨建物取壊し  7.40 ㎡   668

  210 169        203 (ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板t6)
  (かべ) 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 石綿含有 29.47 ㎡   669

  220 109         11   (やね) 屋根折板撤去  13.49 ㎡   670

  260  69         42   (ざつ) ｱﾙﾐ戸撤去 両開き戸 枠共 2.99 ㎡   671

  270  69         43   (ざつ) ｱﾙﾐ窓撤去 枠共 0.44 ㎡   672

  300  69        102 (t5)
  (ざつ) ｶﾞﾗｽ撤去  3.43 ㎡   673

  460 269        811   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (3.53) m3   674
  460 269        821   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (1.65) m3   674
  460  69        102   (ざつ) 発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (0.02) m3 0.005        3.430×  0.005   674

＊＊　計　＊＊ 5.20 m3

  480 169        203   (かべ) 発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類(石綿含有) 0.18 m3 0.006       29.470×  0.006   675

  490 269        811 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.53 m3   676

  530 269        821 (1.5t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 砕石 1.65 m3   677

  540  69        102 (2.5t/m3)
  (ざつ) 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.02 m3 0.005        3.430×  0.005   678

  570 169        203 (2.0t/m3)
  (かべ) 発生材運搬 ｽﾚｰﾄ(石綿含有) 0.18 m3 0.006       29.470×  0.006   679

  590 269        811 (2.3t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.53 m3   680
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⑫昼(非営)駅倉庫 撤去 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  630 269        821 (1.5t/m3)

  (ざつ) 発生材処分 砕石 1.65 m3   681

  640  69        102 (2.5t/m3)
  (ざつ) 発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.02 m3 0.005        3.430×  0.005   682

  670 169        203 (2.0t/m3)
  (かべ) 発生材処分 ｽﾚｰﾄ(石綿含有) 0.18 m3 0.006       29.470×  0.006   683

  690 269        811   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 (-353.00) kg -100.000        3.530×-100.00   684
  690 269        85A   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2 (-185.00) kg -25.000        7.400×-25.000   684

＊＊　計　＊＊ -538.00 kg

  700 109         11   (やね) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -202.35 kg -15.000       13.490×-15.000   685

  710  69         42   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず (-50.38) kg -16.850        2.990×-16.850   686
  710  69         43   (ざつ) ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず (-3.93) kg -8.940        0.440× -8.940   686

＊＊　計　＊＊ -54.31 kg
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⑬昼 保安費 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10           611 昼間

  交通誘導員  65.00 人   687

   20           631 昼間
  重機誘導員  39.00 人   688

   30           621 昼間
  列車見張員  34.00 人   689

   40           651 昼間
  工事管理者  39.00 人   690
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⑬夜 保安費 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10           615 夜間

  交通誘導員  8.00 人   691

   20           635 夜間
  重機誘導員  80.00 人   692

   30           655 夜間
  工事･線責  117.00 人   693

   40           645 夜間
  保安管理者  9.00 人   694
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⑭夜(停)停電費用 ／ その他共通仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  220           711   保安停電  69.00 回   695

  230           721   線路閉鎖工事  117.00 回   696
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部位ｺｰﾄﾞ (床) 10015 (壁) 11 (壁) 12 (壁) 16 (壁) 23 (壁) 24 (壁) 1001

単　位

合　計 442.70 13.33 7.05 5.17 1.68 1.54 131.78

部屋

 No. 部屋名称 個所

3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 9.05 1.68 131.78

9 ﾎｰﾙ(EV1･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1 4.28 5.17 1.54

10 ﾎｰﾙ(EV1･内部立上り) 1 2.61

14 ﾎｰﾙ(EV2･内部立上り) 1 4.44

35 外構(仮設設置時) 1 315.00

37 外構(資材置場南側駐車場) 1 100.00

38 外構(EV1南側駐車場) 1 27.70

小　計 7 442.70 13.33 7.05 5.17 1.68 1.54 131.78

ECP-C

  再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50   ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 壁複層塗材E   W=200 金ごて 吹付下地 ※腰壁の誘発目地は内外共@3000で ※EVﾎｰﾙ腰壁の誘発目地   t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 壁防水形複層塗材E (EVﾎｰﾙ) 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ ※※※MEMO※※※ ※※※MEMO※※※

高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共

  B種 打放し型枠   つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ   15*10

打放し型枠   つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共   耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系   15*10

誘発目地   片面研削素地仕上

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150   つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共   耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系   ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 誘発目地   15*10   二次防水仕様

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ   耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系   ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 壁防水形複層塗材E 必要※

ｼｰﾘﾝｸﾞ

  15*10

ｺﾝｸﾘｰﾄ増打 誘発目地

ｺﾝｸﾘｰﾄ増打   B種   15*10

㎡ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ㎡

  PS-2 15*10



（仕上　部位別集計表）

PAGE-134  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (壁) 1002 (壁) 1101 (壁) 1121 (壁) 1131 (壁) 1201 (壁) 1203 (壁) 1261 (壁) 1301

単　位

合　計 85.98 18.74 9.06 5.20 11.16 4.64 30.91 12.09

部屋

 No. 部屋名称 個所

3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 11.77 18.74 9.06 5.20 11.16 4.64 3.15 12.09

6 外壁(こ線橋) 1 74.21 27.76

小　計 2 85.98 18.74 9.06 5.20 11.16 4.64 30.91 12.09

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

ECP-C ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ <部詳1>(Y1､Y4通り) <部詳1>(X5､X3-1400通り)

  W15*H95

  二次防水仕様   二次防水仕様   二次防水仕様   二次防水仕様   水切受けPL共   水切受けPL共   ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5

  両面研削素地仕上   片面研削素地仕上   片面研削素地仕上   片面研削素地仕上   W30*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU   W15*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU

【外壁板金】<部詳1> ECP取付金物(下部)

  t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   290*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   85*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   150*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ ECP腰水切(RC立上り部) ECP腰水切(RC立上り部) ECP腰水切(2FL部)   L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共

腰天端打込み金物

  片面研削素地仕上   片面研削素地仕上   片面研削素地仕上   25*10   25*10   FB-6*65 ｱﾝｶｰ共

  t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ

ECP取付金物(下部)

ECP-C▲ ECP-C▲ ECP-C▲   15*10   15*10   L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共

  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ

  L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共   L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共

ECP取付金物(下部) ECP取付金物(下部)

  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   L=20 SUS 10φ @3000内外   L=20 SUS 10φ @3000内外

  二次防水仕様   二次防水仕様   二次防水仕様 ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

ｍ ｍ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

  L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共   L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共

腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ 腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-135  SIDE-3
部位ｺｰﾄﾞ (壁) 1311 (壁) 1401 (壁) 1411 (壁) 1421 (壁) 2001 (壁) 4011 (壁) 4013 (壁) 4021

単　位

合　計 33.80 1.90 1.90 8.80 3.80 2.00 1.00 2.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 33.80 1.90 1.90 8.80 3.80

6 外壁(こ線橋) 1 2.00 1.00 2.00

小　計 2 33.80 1.90 1.90 8.80 3.80 2.00 1.00 2.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

  W900*H1712 t4.0 B-FU   W1800*H527.5 t4.0 B-FU

  W50*H150   下地:L-40*40*3   下地:L-40*40*3   下地:L-40*40*3

層間塞ぎﾓﾙﾀﾙ充填   W1800*H563 t4.0 B-FU

<部詳2>2階AD1A上部 <部詳1>2階AW2上部

  L-65*65*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共   L-50*50*6 重量受けｱﾝｸﾞﾙ共   L-65*65*6   L-65*65*6   W35*H150 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版

ECP取付金物(上部) ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口上部) ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口下部) ECP開口補強金物(ﾀﾃ材) 層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充填 <部詳1>2階AW1上部

か所 か所ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ か所

  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr

  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr



（仕上　部位別集計表）

PAGE-136  SIDE-4
部位ｺｰﾄﾞ (壁) 4022 (壁) 4023 (壁) 4041 (壁) 4051 (壁) 4081 (壁) 4101 (壁) 5001 (壁) 5002

単　位

合　計 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.03 6.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.65 1.50

6 外壁(こ線橋) 1 1.00 9.38 4.50

小　計 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.03 6.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

  L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)

  下地:L-40*40*3   下地:L-40*40*3   換気扇開口付   下地:L-40*40*3   下地:L-40*40*3   ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共   LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000   LS-100*50*20*3.2(L=134) @450

  W1500*H527.5 t4.0 B-FU   W900*H1576 t4.0 B-FU   W850*H1600程度 t4.0 B-FU   W900*H360程度 t4.0 B-FU   W1610*H1300程度 t4.0 B-FU   W1030*H2100 見込685 見付25

<部詳1> <部詳1>

壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 三方枠 屋根軒先下地(水下壁ECP部) 屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部)

<部詳1>2階AW2'上部 <部詳2>2階AD1上部 2階AW3上部 2階AG2上部 ﾎｰﾑ階EV1出入口上部 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV1

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ※変換係数根拠

  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共

  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr   建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   W560*H2100

  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr   下地:L-40*40*3   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr 袖ﾊﾟﾈﾙ

  ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､温度ｽｲｯﾁ付

有圧換気扇   15*10

  三菱電機:W-25SB同等品 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ

  W297*D295*H365 SUS既製品   1.66+2.1*5

ｍ ｍか所 か所 か所 か所 か所 か所

  FSｰ6TE3同等品

  三菱電機:EWF-25ASA､G-25EC､
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PAGE-137  SIDE-5
部位ｺｰﾄﾞ (壁) 5011 (壁) 5012 (壁) 5021 (壁) 5022 (壁) 5101 (壁) 8011 (壁) 8021

単　位

合　計 12.53 4.50 7.20 1.75 8.40 3.14 1.57

部屋

 No. 部屋名称 個所

3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 3.15 7.20 1.75

6 外壁(こ線橋) 1 9.38 4.50 8.40

9 ﾎｰﾙ(EV1･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1 3.14 1.57

小　計 3 12.53 4.50 7.20 1.75 8.40 3.14 1.57

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

  C-60*30*10*2.3 @425以下

  LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000   LS-100*50*20*3.2(L=192) @450   LS-100*50*20*3.2(L=152) @1000   LS-100*50*20*3.2(L=128) @450   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr

  L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)   FB-6*65(通し) ｱﾝｶｰ共   t4.0 B-FU

ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ

屋根軒先下地(水上壁ECP部) 屋根軒先下地(水上壁ｱﾙﾐ複合板部) 屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ECP部) 屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ｱﾙﾐ複合板部) 2FLｻｯｼ下地金物 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁LS60下地

<部詳1> <部詳1> <部詳1> <部詳1> <部詳1､2> ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡

  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品
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PAGE-138  SIDE-6
部位ｺｰﾄﾞ (天井) 101 (雑) 1 (雑) 11 (雑) 21 (雑) 101 (雑) 131 (雑) 141

単　位

合　計 9.39 62.85 12.72 1.00 14.00 1.00 0.68

部屋

 No. 部屋名称 個所

6 外壁(こ線橋) 1 1.00

8 屋外階段 1 0.68

12 ﾎｰﾙ(EV2･天井) 1 9.39 12.72 1.00

21 昼)足場控金具(こ線橋､EV) 1 14.00

41 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ間ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 62.85

小　計 5 9.39 62.85 12.72 1.00 14.00 1.00 0.68

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

(EV2ﾎｰﾙ) ※躯体より※ (EV2ﾎｰﾙ) (EV2ﾎｰﾙ) <標詳10>

  W600*H4950 安全ｶﾞｰﾄﾞL=2610共   金ごて 直均し仕上

  ﾌﾗｯﾄ 軽量鉄骨天井下地開口部補強25形   ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ

  ﾛｰﾙ成型 t0.6 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ間ｼｰﾘﾝｸﾞ   ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 B-AE   600角 ｱﾙﾐ B-AE   ﾛﾝｸﾞﾅｯﾄ仕様

<標詳10>点検ﾃﾞｯｷ～屋根 (屋外階段基礎)

天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙA ※ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ面積※ 天井廻り縁 天井点検口 足場用控え金具 点検ﾀﾗｯﾌﾟ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ

  野縁共

  @300金属成形板用

  取付下地共

地)

軽量鉄骨天井下地25形 (直天井用下   金属成形板切込共600角600φ以下

  C-100*50*20*3.2@900

※天井下地受け

  森村金属:J-M金具同等品

  準構造耐震天井用ｸﾘｯﾌﾟ補強金具

か所 ㎡㎡ ㎡ ｍ か所 か所
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PAGE-139  SIDE-7
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 142 (雑) 201 (雑) 202 (雑) 301 (雑) 351 (雑) 352 (雑) 361 (雑) 362

単　位

合　計 0.66 6.74 17.76 1.00 10.63 42.08 1.00 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

8 屋外階段 1 0.66 6.74 17.76

9 ﾎｰﾙ(EV1･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1 1.00 10.63 42.08 1.00 1.00

小　計 2 0.66 6.74 17.76 1.00 10.63 42.08 1.00 1.00

<部詳3>EV1ﾎｰﾙ(b面) <部詳3>EV1ﾎｰﾙ(C面)

打放し型枠 階段自立手摺(平部) 階段自立手摺(斜部) 点検ﾀﾗｯﾌﾟ ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(耐候性ｸﾞﾚｰﾄﾞ) ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板とめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 防風ｽｸﾘｰﾝ枠

(屋外階段基礎) <屋外階段詳> <屋外階段詳> <部詳2>EV1ﾎｰﾙ 【防風ｽｸﾘｰﾝ】 【防風ｽｸﾘｰﾝ】

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

  足元金属系ｱﾝｶｰ固定   足元金属系ｱﾝｶｰ固定

  取付下地共   井上商事:SL-W 方立柱   井上商事:SL-W 方立柱

  ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ   ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板両面

  W1825*H(2614～2714)   W2394*H2610

  昇降防止板H=1500､南京状共 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板清掃   ｱﾙﾐ製 BA-1   ｱﾙﾐ製 BA-1

  B種   H=1100 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ   H=1100 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ   W600*H4400 安全ｶﾞｰﾄﾞL=1900共   t5.0 ｸﾘｱ   高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ

  72×32同等品   72×32同等品

㎡ ｍ ｍ か所 ㎡ ｍ か所 か所
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PAGE-140  SIDE-8
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 451 (雑) H12011 (雑) H12021 (雑) G000001 (雑) G000003 (雑) G000005 (雑) G00000A (雑) G000111

単　位

合　計 10.74 2.00 11.03 114.85 95.84 19.01 21.80 12.60

部屋

 No. 部屋名称 個所

24 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ(EV1ﾎｰﾙ) 1 10.74

35 外構(仮設設置時) 1 90.16 76.27 13.89 12.60

37 外構(資材置場南側駐車場) 1 22.47 17.45 5.02 21.80

38 外構(EV1南側駐車場) 1 2.00 11.03 2.22 2.12 0.10

小　計 4 10.74 2.00 11.03 114.85 95.84 19.01 21.80 12.60

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

※※MEMO※※ (標詳12) 雨水排水管 根切り(小規模土工) 埋戻し(小規模土工) 建設発生土運搬

  H(50～260)   現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

  被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 盛土   底版:W900*H200

ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ   150φ 鋳鉄製格子蓋共

(車路) (ｴｸｾﾙ代価表)

※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ 小口径桝   VP100φ   発生土 建設発生土処分 ※既設ｽﾛｰﾌﾟ部盛土 基礎A

建設発生土処分▲   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

ｍ か所 ｍ m3 m3 m3 ㎡ ｍ

  発生土   立上:W180*H624

  取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 建設発生土運搬▲   捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50

  SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000



（仕上　部位別集計表）

PAGE-141  SIDE-9
部位ｺｰﾄﾞ (雑) G000151 (雑) G000211 (雑) G000221 (雑) G000223 (雑) G000231 (雑) G000241 (雑) G000251 (雑) G000311

単　位

合　計 7.60 54.00 26.00 2.00 4.00 2.00 92.00 20.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

35 外構(仮設設置時) 1 4.00 2.00 4.00 2.00 38.00 12.60

37 外構(資材置場南側駐車場) 1 7.60 50.00 26.00 8.00 7.40

38 外構(EV1南側駐車場) 1 46.00

小　計 3 7.60 54.00 26.00 2.00 4.00 2.00 92.00 20.00

車止めC <標詳11>

重量擁壁   H=850 SUS HL @2000 車止めA基礎 車止めA基礎   H=850 SUS HL @2000 車止めB基礎   600*170*H100 既製品 進入防止柵

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

(ｴｸｾﾙ代価表) 車止めA(固定式､ﾁｪｰﾝ付) (ｴｸｾﾙ代価表) (ｴｸｾﾙ代価表) 車止めB(脱着式､鍵付､ﾁｪｰﾝ付) (ｴｸｾﾙ代価表)

  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

  0.5*0.5

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 ※係数根拠

  H=1200

  *H(570～810)   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   ※擁壁､基礎Aに支柱埋込

  底W(542～684)､天端W400   ※基礎別途計上   300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   ※基礎別途計上   300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

  再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

か所 ｍｍ ｍ か所 か所 ｍ か所



（仕上　部位別集計表）

PAGE-142  SIDE-10
部位ｺｰﾄﾞ (雑) G000313 (雑) G00031A (雑) G000321 (雑) G000351 (雑) G000355 (雑) G00035A (雑) G00035C (雑) G000361

単　位

合　計 53.80 41.00 21.00 180.55 23.00 183.60 24.00 18.40

部屋

 No. 部屋名称 個所

35 外構(仮設設置時) 1 53.80 41.00 12.00 146.15 19.00

36 外構(仮設撤去時) 1 18.40

37 外構(資材置場南側駐車場) 1 9.00 34.40 4.00

38 外構(EV1南側駐車場) 1 183.60 24.00

小　計 4 53.80 41.00 21.00 180.55 23.00 183.60 24.00 18.40

駐車ﾅﾝﾊﾞｰ改修 白線消し部

進入防止柵 進入防止柵基礎 箱抜き(新設擁壁､基礎A部)   W=150   300*300   W=150   300*300 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修

<標詳11> (ｴｸｾﾙ代価表) 進入防止柵支柱用 白線引き 駐車ﾅﾝﾊﾞｰ 白線引き改修

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

ｍ か所 か所 ｍ か所 ｍ か所 ｍ

  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

  W=150

  ※基礎別途計上   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

  H=1200   500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-143  SIDE-11
部位ｺｰﾄﾞ (雑) G000365

単　位

合　計 19.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

36 外構(仮設撤去時) 1 19.00

小　計 1 19.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 外部集計

駐車ﾅﾝﾊﾞｰ消し部

か所

  300*300



（仕上　部位別集計表）

PAGE-144  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 11 (床) 51 (床) 53 (床) 303 (床) 311 (床) 361 (巾木) 11

単　位

合　計 64.15 1.08 5.56 0.75 7.20 8.95 28.50

部屋

No. 部屋名称 個所

1 1F倉庫 1 7.20

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 64.15 1.08 5.56 28.50

3 2FEPS 1 0.75

4 EV1ﾋﾟｯﾄ 1 4.64

5 EV2ﾋﾟｯﾄ 1 4.31

小　計 5 64.15 1.08 5.56 0.75 7.20 8.95 28.50

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 内部集計

床特殊防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ ※ｺﾝｸﾘｰﾄ打設に含む 床合成樹脂塗床(防塵塗床) 床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り

  H=120 t1.5

  ｴｰﾋﾞｰｼｰ商会:ｱﾙﾄﾛｾｰﾌﾃｨｰﾌﾛｱ ※仕上面 ※仕上面 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ   下地:L-65*65*6(L=100)共

  熱溶接工法   警告用   誘導用   木ごて 直均し仕上   薄膜型塗床工法(平滑)

<部詳1>

  t2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)   300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) ※床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ   ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床   金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 巾木高耐食ﾒｯｷ鋼板

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

  金ごて t28 張物下地

床ﾓﾙﾀﾙ塗り

  VM-20同等品   金ごて 塗床下地



（仕上　部位別集計表）

PAGE-145  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (巾木) 111 (壁) 11 (壁) 21 (壁) 23 (壁) 161 (壁) 511 (壁) 611

単　位

合　計 4.77 14.39 4.20 15.83 18.05 4.34 102.65

部屋

No. 部屋名称 個所

1 1F倉庫 1 14.39 4.34

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 4.77 4.20 15.83 102.65

4 EV1ﾋﾟｯﾄ 1 8.92

5 EV2ﾋﾟｯﾄ 1 9.13

小　計 4 4.77 14.39 4.20 15.83 18.05 4.34 102.65

壁複層塗材E ※ECPに含む

  H=120 t2.3 亜鉛ﾒｯｷ 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り ※捨張A ※捨張A   金ごて t25 ﾓﾙﾀﾙ仕上   ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ※壁ECP裏面荒研磨素地仕上

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 内部集計

ｽﾁｰﾙ巾木 (素地･見隠部) ※※MEMO※※ ※※MEMO※※ 壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り

打放し型枠

壁下地合板張り 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り   B種

  t6.0 底目地工法   t6.0 底目地工法

  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系

壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り   つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共

  t12.5 不燃 突付け   ﾀｲﾙ部分､H≦1000   H>1000

ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

  1類 t12   t12.5 不燃 下地張り



（仕上　部位別集計表）

PAGE-146  SIDE-3
部位ｺｰﾄﾞ (WALL) 112 (WALL) 122 (WALL) 135 (WALL) A21 (雑) 30 (雑) 33 (雑) 61

単　位

合　計 17.94 2.00 1.00 15.76 175.14 1.66 3.67

部屋

No. 部屋名称 個所

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 175.14 1.66 3.67

6 間仕切(こ線橋) 1 17.94 2.00 1.00 15.76

小　計 2 17.94 2.00 1.00 15.76 175.14 1.66 3.67

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 内部集計

軽量鉄骨壁下地65形 軽量鉄骨壁開口補強65形 軽量鉄骨壁開口補強65形 (LS100) SOP塗り

  錆止め共   (ｼﾞｮｲﾅｰ仕様の場合)

壁化粧ｹｲｶﾙ出隅(直角)用ｼﾞｮｲﾅｰ

  C-100*50*20*3.2 @300   ※錆止めは鉄骨工事で計上

SOP塗り ※※MEMO※※

  @450 H≦4.0 下地張りあり   扉等三方補強(900*2000程度)   窓等四方補強(600*600程度) 壁LS下地   鉄骨面   鉄鋼面 細幅物 ※壁ｼﾞｮｲﾅｰ 出隅部※

  ｱﾙﾐ既製品 BA-1

㎡ か所 か所 ㎡ ㎡ ｍ ｍ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-147  SIDE-4
部位ｺｰﾄﾞ (雑) B1011 (雑) B1015 (雑) B1017 (雑) B1019 (雑) B101A (雑) B1021 (雑) B2021 (雑) B2023

単　位

合　計 56.41 3.51 3.38 3.38 6.66 6.92 3.46 1.61

部屋

No. 部屋名称 個所

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 56.41 3.51 3.38 3.38 6.66 6.92 3.46 1.61

小　計 1 56.41 3.51 3.38 3.38 6.66 6.92 3.46 1.61

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 内部集計

<部詳1 G-1> <部詳1 G-1準用､部詳3> <部詳1 G-1準用､部詳3> <部詳1 G-1準用､部詳3> <部詳1 G-1準用> <部詳1 G-1>

  96*77 ｱﾙﾐt1.5 BA-1   96*77 ｱﾙﾐt1.5 BA-1

ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ AD下枠

  155*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1   250*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1   133*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1   162*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1   80*80 ｱﾙﾐt1.5 BA-1   110*77.5 ｱﾙﾐt1.5 BA-1

<部詳2 G-2> <部詳2 G-2準用>

AW､AD縦額縁 AW3縦額縁 AW3'縦額縁 AW3'縦額縁 ﾀﾗｯﾌﾟ開口補強材ｶﾊﾞｰ AW上部見切 AD横額縁 AW3､3'横額縁

  48*50 SUS HL

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

  MS-2 10*10   MS-2 10*10   MS-2 10*10   MS-2 10*10   MS-2 10*10



（仕上　部位別集計表）

PAGE-148  SIDE-5
部位ｺｰﾄﾞ (雑) B3011 (雑) B3013 (雑) B3021 (雑) B3051 (雑) B4111 (雑) H04011 (雑) H04021 (雑) H04031

単　位

合　計 1.00 1.00 1.47 3.81 1.00 39.64 2.00 45.00

部屋

No. 部屋名称 個所

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 1.00 1.00 1.47 3.81 1.00 39.64 2.00 45.00

小　計 1 1.00 1.00 1.47 3.81 1.00 39.64 2.00 45.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 内部集計

<部詳3>2階EV1 <部詳3>2階EV2 <部詳3> <部詳3>2階EV1ﾎｰﾙ X4Y4 <部詳4>EPS <標詳4>

  L=1150程度   H=900

  ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共   ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共   下地ｱﾝｸﾞﾙ共   ﾅｶ工業:ｳｫｰﾙﾊｯﾁWHA同等品   上段:φ40 下段:φ34 抗菌材   手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品   SUSφ48.6*3.0 HL

  W1030*H2100 見込413.5 見付25   W1030*H2100 見込361 見付25   35*75 ｱﾙﾐt2.0 B-FU   600角 ｱﾙﾐ既製品   手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品

<標詳4> <標詳4>

三方枠 三方枠 壁Mﾊﾞｰ19型 壁隙間塞ぎ 壁点検口 支柱部2段手摺(ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作ﾀｲﾌﾟ) 脱着式手摺 手摺支柱

支柱部2段手摺(ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作ﾀｲﾌﾟ)▲   ※2段手摺別途計上

  MS-2 15*10   MS-2 15*10   手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品

ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ   ※支柱別途計上

  φ34 抗菌材   B.PL､ｱﾝｶｰ共

  2.1*2(※横なし)   2.1*2(※横なし)   MS-2 20*10   ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL   受け･ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共   ※通路が手摺片側の場合

※係数根拠 ※係数根拠 ｼｰﾘﾝｸﾞ   (既製品:指詰防止ｺﾞﾑ挿入)

  ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL

  ※支柱別途計上

  上段:φ40 下段:φ34 抗菌材

  (既製品:指詰防止ｺﾞﾑ挿入)

か所 か所か所 か所 ㎡ ｍ か所 ｍ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-149  SIDE-6
部位ｺｰﾄﾞ (ゆか) 5 (ゆか) 315 (雑) G000000 (ざつ) 145 (ざつ) 151 (ざつ) 153

単　位

合　計 229.82 563.10 10.75 72.90 41.00 54.50

部屋

No. 部屋名称 個所

23 撤)外構(南側駐車場) 1 177.82 305.60 10.75 6.50 54.50

26 撤)外構(仮設撤去時) 1 251.00 66.40 41.00

27 撤)外構(資材置場南側駐車場) 1 52.00 6.50

小　計 3 229.82 563.10 10.75 72.90 41.00 54.50

(RC:0.15m3､地業:0.05m3) 進入防止柵撤去

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面   t50+路盤t150 鋤取り(盛土撤去)   H=1200 鋼製 進入防止柵基礎撤去   H=850 鋼製 ﾁｪｰﾝ共

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 (撤去工事) 進入防止柵撤去

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 内部集計

発生材積込み

  ｱｽﾌｧﾙﾄ   ｺﾝｸﾘｰﾄ類

発生材運搬

  500*500*H600 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 建設発生土処分   鋼くず H3   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   鋼くず H3

発生材積込み 建設発生土運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

発生材処分

  砕石   ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材運搬

発生材運搬

  ｱｽﾌｧﾙﾄ   ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材処分

発生材処分

  砕石

発生材運搬

  砕石   砕石

発生材処分

か所 ｍｍ ㎡ m3 ｍ
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PAGE-150  SIDE-7
部位ｺｰﾄﾞ (ざつ) 511 (ざつ) 513 (ざつ) 521 (ざつ) 531 (ざつ) 541 (ざつ) 551 (ざつ) 561

単　位

合　計 38.00 54.00 12.60 56.55 19.00 6.50 3.00

部屋

No. 部屋名称 個所

23 撤)外構(南側駐車場) 1 54.00 38.15 6.50 3.00

26 撤)外構(仮設撤去時) 1 38.00 12.60 18.40 19.00

小　計 2 38.00 54.00 12.60 56.55 19.00 6.50 3.00

(RC:0.03m3)

車止め撤去 車止め撤去 基礎A上部はつり   W=150   300*300 重量擁壁一部撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ立上一部撤去

(RC:0.01m3)(C) (RC:0.01m3) (RC:0.01m3) 白線消し 駐車ﾅﾝﾊﾞｰ消し (RC:0.1m3)

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 内部集計

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類

発生材運搬 発生材運搬 発生材運搬 発生材運搬 発生材運搬

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類   ｺﾝｸﾘｰﾄ類   ｺﾝｸﾘｰﾄ類   ｺﾝｸﾘｰﾄ類

  W150*H190

発生材積込み 発生材積込み 発生材積込み 発生材積込み 発生材積込み

  600*170*H100   600*170*H100   W180*H50   W400*H(140～380)

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

か所 か所 ｍ ｍ か所 ｍ ｍ

  ｺﾝｸﾘｰﾄ   ｺﾝｸﾘｰﾄ   ｺﾝｸﾘｰﾄ   ｺﾝｸﾘｰﾄ

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材処分 発生材処分 発生材処分 発生材処分 発生材処分

  ｺﾝｸﾘｰﾄ   ｺﾝｸﾘｰﾄ   ｺﾝｸﾘｰﾄ   ｺﾝｸﾘｰﾄ
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部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 1001 (屋根) 1011 (屋根) 1022 (屋根) 1031 (屋根) 1041 (屋根) 1051 (屋根) 1052 (屋根) 1103

単　位

合　計 94.43 45.78 19.86 21.36 45.78 10.21 9.65 2.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

1 屋根(こ線橋､EV) 1 94.43 45.78 19.86 21.36 45.78 10.21 9.65 2.00

小　計 1 94.43 45.78 19.86 21.36 45.78 10.21 9.65 2.00

【大屋根】 【大屋根】

屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法) ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 片棟包み(上弦材) ｹﾗﾊﾞ包み 雪止め金物 水下軒先見切面戸(上弦材) 水下軒先見切面戸(上弦材) 落し口

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

【大屋根】 【大屋根】 【大屋根】 【大屋根】 【大屋根】 【大屋根】

  山高130用 下弦材同材t0.5   W150*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ

  断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸(上弦材) ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 水下軒先包み(上弦材) 水下軒先包み(上弦材)   ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜

  ﾌｯ素樹脂塗装   断熱見切共   断熱見切共   山高130用 下弦材同材t0.5

  山高130用 上弦材同材t0.5   自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ

  上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8   断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3)   断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) 水下軒先見切面戸(下弦材) 水下軒先見切面戸(下弦材) 防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置)

  山高130 ﾊｾﾞ締め型   山高130用   W390*H400程度 上弦材同材t0.5   W(1山以上)*H400 上弦材同材t0.5   L-50*50*4 溶融亜鉛ﾒｯｷ   山高130用 上弦材同材t0.5

  山高130 ﾊｾﾞ締め型

水上包み(下弦材)   上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8   上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8

  山高130用 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填   山高130 ﾊｾﾞ締め型

  W70*H200 山高130用   下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

水上水止面戸(上弦材) 屋根折板葺き-D(軒先部一重葺) 屋根折板葺き-D(軒先部一重葺)

  下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6   山高130用   山高130用 @≒1000   W70*H200 山高130用

  山高130 ﾊｾﾞ締め型

  山高130用 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填   上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8   上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8

水上水止面戸(下弦材)   山高130 ﾊｾﾞ締め型

  ﾌｯ素樹脂塗装

  下弦材同材t0.5 屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法)▲ 屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法)▲

  W100*H280程度 山高130用   ﾌｯ素樹脂塗装

  下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6

水下軒樋部折板水抜き穴加工

  下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6

  ﾌｯ素樹脂塗装

  断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3)   断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3)

  ﾌｯ素樹脂塗装

軒樋

  底W150*H120 並行ﾀｲﾌﾟ

  山高130用

  小口錆止め共

  積水化学工業:超芯P型(P250)同等品

㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ か所

  耐候性塩ﾋﾞ製

  折板用吊り金具共
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部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 1113 (屋根) 2001 (屋根) 2011 (屋根) 2022 (屋根) 2031 (屋根) 2032 (屋根) 2052 (屋根) 2062

単　位

合　計 25.94 8.87 6.84 3.42 2.59 2.59 3.42 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

1 屋根(こ線橋､EV) 1 25.94

2 屋根(EV1ﾎｰﾙ) 1 8.87 6.84 3.42 2.59 2.59 3.42 1.00

小　計 2 25.94 8.87 6.84 3.42 2.59 2.59 3.42 1.00

【EV1ﾎｰﾙ屋根】 【EV1ﾎｰﾙ屋根】

竪樋 屋根折板葺き-A ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ ※水上既設上り旅客上家取合 ｹﾗﾊﾞ包み ｹﾗﾊﾞ雨押え(EV壁取合) 水下軒樋部折板水抜き穴加工 落し口

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

【大屋根】 【EV1ﾎｰﾙ屋根】 【EV1ﾎｰﾙ屋根】 ※※MEMO※※ 【EV1ﾎｰﾙ屋根】 【EV1ﾎｰﾙ屋根】

軒樋   W150*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ

  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付   山高150用 @≒1000   15*10   底W150*H120 並行ﾀｲﾌﾟ   ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜

  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ

  山高150用   自在ﾄﾞﾚﾝ 75φ

  掴み金物共   ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8   通しｱﾝｸﾞﾙ共   壁際立上H100程度   小口錆止め共 防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置)

  VP100φ 素地   山高150 重ね型   山高150用   W(1山以上)*H360程度 屋根同材t0.5   W=(1山以上) 屋根同材t0.5

  積水化学工業:超芯P型(P250)同等品

ｍ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ か所

  耐候性塩ﾋﾞ製   下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

  山高150用 @≒1000   折板用吊り金具共

  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0 ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ
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部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 2072 (壁) 11 (壁) 16 (壁) 23 (壁) 1001 (壁) 1002 (壁) 1101

単　位

合　計 4.07 14.57 8.84 1.52 110.07 27.99 17.84

部屋

 No. 部屋名称 個所

2 屋根(EV1ﾎｰﾙ) 1 4.07

4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 7.51 1.52 110.07 27.99 17.84

13 ﾎｰﾙ(EV2･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1 7.06 8.84

小　計 3 4.07 14.57 8.84 1.52 110.07 27.99 17.84

ECP-C ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ

竪樋   ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り   W=200 金ごて 吹付下地 ※腰壁の誘発目地は内外共@3000で   t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   290*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

【EV1ﾎｰﾙ屋根】 壁防水形複層塗材E 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ ※※※MEMO※※※ ECP-C

  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共

  B種   つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ECP-C▲

打放し型枠   耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系   15*10   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共

  両面研削素地仕上   片面研削素地仕上

  掴み金物共   つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共   ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 誘発目地   二次防水仕様   二次防水仕様   二次防水仕様

  VP75φ 素地   耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 壁防水形複層塗材E 必要※   片面研削素地仕上

  二次防水仕様

ｼｰﾘﾝｸﾞ   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共

  15*10

  t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

誘発目地   片面研削素地仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ増打   15*10

ｍ ㎡ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ｍ

  PS-2 15*10
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部位ｺｰﾄﾞ (壁) 1111 (壁) 1112 (壁) 1202 (壁) 1203 (壁) 1211 (壁) 1261 (壁) 1301 (壁) 1311

単　位

合　計 10.64 3.85 9.25 0.93 8.20 2.75 14.13 37.08

部屋

 No. 部屋名称 個所

4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 10.64 3.85 9.25 0.93 8.20 2.75 14.13 37.08

小　計 1 10.64 3.85 9.25 0.93 8.20 2.75 14.13 37.08

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ <部詳1>(Y7､Y5通り) <部詳1>(X5､X3-1400通り) ECP下端見切 【外壁板金】<部詳1>

  二次防水仕様   二次防水仕様   水切受けPL共   水切受けPL共   15*10   ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5

  片面研削素地仕上   両面研削素地仕上   W80*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU   W15*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ   W15*H95

ECP取付金物(下部) ECP取付金物(上部)

  85*585*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   85*585*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ ECP腰水切(RC立上り部) ECP腰水切(RC立上り部)   W110*H25 ｱﾙﾐ既製品 BA-2 ECP腰水切(2FL部)   L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共   L-65*65*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共

  片面研削素地仕上   両面研削素地仕上   25*10   25*10   L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共   FB-6*65 ｱﾝｶｰ共

  t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ   t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ECP取付金物(下部) 腰天端打込み金物

ECP-C▲ ECP-C▲   15*10   15*10   L=30 SUS 10φ @3000内外   L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共

  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ ECP取付金物(下部)

  L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共   L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共

ECP取付金物(下部) ECP取付金物(下部)

  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共   L=20 SUS 10φ @3000内外   L=20 SUS 10φ @3000内外

  二次防水仕様   二次防水仕様 ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

ｍ ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

  L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共   L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共

腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ 腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ
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部位ｺｰﾄﾞ (壁) 1401 (壁) 1411 (壁) 1421 (壁) 2001 (壁) 4012 (壁) 4024 (壁) 4031 (壁) 4103

単　位

合　計 0.80 0.80 4.40 5.90 1.00 1.00 1.00 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 0.80 0.80 4.40 5.90 1.00 1.00 1.00 1.00

小　計 1 0.80 0.80 4.40 5.90 1.00 1.00 1.00 1.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

  W900*H1740程度 t4.0 B-FU   W1030*H2100 見込468 見付25

  W50*H150   下地:L-40*40*3   下地:L-40*40*3   換気扇開口付   ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共

層間塞ぎﾓﾙﾀﾙ充填   W1300*H563 t4.0 B-FU   W900*H420 t4.0 B-FU

2階AW3'上部 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV2

  L-50*50*6 重量受けｱﾝｸﾞﾙ共   L-65*65*6   L-65*65*6   W35*H150 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 三方枠

ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口上部) ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口下部) ECP開口補強金物(ﾀﾃ材) 層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充填 <部詳1>2階AW1'上部 2階AG2上部

  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ※変換係数根拠

  下地:L-40*40*3 袖ﾊﾟﾈﾙ

  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr   W720*H2100

  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr

有圧換気扇   15*10

  ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､温度ｽｲｯﾁ付

  W297*D295*H365 SUS既製品   1.82+2.1*5

  三菱電機:W-25SB同等品 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ

か所 か所ｍ ｍ ｍ ｍ か所 か所

  三菱電機:EWF-25ASA､G-25EC､

  FSｰ6TE3同等品
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部位ｺｰﾄﾞ (壁) 5001 (壁) 5002 (壁) 5011 (壁) 5012 (壁) 5021 (壁) 5022 (壁) 7001 (壁) 7011

単　位

合　計 1.85 0.90 1.45 1.30 10.49 0.90 3.36 2.75

部屋

 No. 部屋名称 個所

4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 1.85 0.90 1.45 1.30 10.49 0.90

5 外壁(塞ぎ壁)(EV2梁下)東面 1 3.36 2.75

小　計 2 1.85 0.90 1.45 1.30 10.49 0.90 3.36 2.75

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5   W35*H50程度

  LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000   LS-100*50*20*3.2(L=134) @450   LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000   LS-100*50*20*3.2(L=192) @450   LS-100*50*20*3.2(L=152) @1000   LS-100*50*20*3.2(L=128) @450   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装   屋根同材t0.5

  L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)   L-40*40*3(通し)

【塞ぎ壁】 【塞ぎ壁】

屋根軒先下地(水下壁ECP部) 屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部) 屋根軒先下地(水上壁ECP部) 屋根軒先下地(水上壁ｱﾙﾐ複合板部) 屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ECP部) 屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ｱﾙﾐ複合板部) 塞ぎ壁壁角波鋼板 塞ぎ壁上部水切

<部詳1> <部詳1> <部詳1> <部詳1> <部詳1> <部詳1>

㎡ ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

塞ぎ壁LS100下地

  C-100*50*20*3.2 @600



（仕上　部位別集計表）

PAGE-157  SIDE-7
部位ｺｰﾄﾞ (壁) 7021 (壁) 7061 (壁) 7071 (雑) 91 (雑) 101 (雑) 121 (雑) 126

単　位

合　計 2.75 2.12 2.75 3.00 6.00 35.47 34.65

部屋

 No. 部屋名称 個所

4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 3.00

5 外壁(塞ぎ壁)(EV2梁下)東面 1 2.75 2.12 2.75

7 点検ﾃﾞｯｷ 1 35.47 34.65

20 夜)足場控金具(こ線橋､EV) 1 6.00

小　計 4 2.75 2.12 2.75 3.00 6.00 35.47 34.65

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

  ﾌｧｲﾝﾌﾛｱｰ(高耐食ﾒｯｷ鋼板)   H=1150 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ

  W325(1山以上)*H210 屋根同材t0.5   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装   下地:PL-1.6*15*15

塞ぎ壁旅客上家ｹﾗﾊﾞ取合水切   ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5   W15*H40 ｱﾙﾐ 既製品 BA-2   L-65*65*6 L=450   ﾛﾝｸﾞﾅｯﾄ仕様

<標詳10> <標詳10>

ｹﾐｶﾙ面戸 塞ぎ壁鋼板 塞ぎ壁下端水切(天井取合) 竪樋掴み金物受け 足場用控え金具 点検ﾃﾞｯｷ床 点検ﾃﾞｯｷ自立手摺

【塞ぎ壁】 【塞ぎ壁】 <部詳4>EV2ﾎｰﾙ外壁東面 (下り南立面図)EV2南面 <標詳10>

㎡ ｍｍ ㎡ ｍ か所 か所

  C-100*50*20*3.2 @600   15*10

塞ぎ壁LS100下地 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-158  SIDE-8
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 132 (雑) 133 (雑) 134 (雑) 351 (雑) 352 (雑) 371 (雑) 372 (雑) 373

単　位

合　計 1.00 1.00 2.00 19.19 68.00 2.00 2.00 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

7 点検ﾃﾞｯｷ 1 1.00 1.00 2.00

13 ﾎｰﾙ(EV2･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1 19.19 68.00 2.00 2.00 1.00

小　計 2 1.00 1.00 2.00 19.19 68.00 2.00 2.00 1.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

  W2090*H2535   W1060*H2748

  ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ   受金物､掛け金物､Bｶﾝ固定金物共   受金物､掛け金物､Bｶﾝ固定金物共 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板清掃   ｱﾙﾐ製 BA-1   ｱﾙﾐ製 BA-1   ｱﾙﾐ製 BA-1

  W600*H3100 安全ｶﾞｰﾄﾞL=1900共   L=600程度 SUS製 φ5㎜   L=700程度 SUS製 φ5㎜   t5.0 ｸﾘｱ   高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ   W790*H2535

<部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a､c面) <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a面)

点検ﾀﾗｯﾌﾟ 転落防止ﾁｪｰﾝ 転落防止ﾁｪｰﾝ ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(耐候性ｸﾞﾚｰﾄﾞ) ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板とめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 防風ｽｸﾘｰﾝ枠 防風ｽｸﾘｰﾝ枠

<部詳2>点検ﾃﾞｯｷ～旅客上家 <部詳2>点検ﾃﾞｯｷ <屋外階段詳>点検ﾃﾞｯｷ 【防風ｽｸﾘｰﾝ】 【防風ｽｸﾘｰﾝ】 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a､c面)

  72×32同等品   72×32同等品

か所 か所 か所 ㎡ ｍ か所 か所 か所

  72×32同等品

  足元金属系ｱﾝｶｰ固定   足元金属系ｱﾝｶｰ固定

  井上商事:SL-W 方立柱   井上商事:SL-W 方立柱   井上商事:SL-W 方立柱

  取付下地共   ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板両面   足元金属系ｱﾝｶｰ固定



（仕上　部位別集計表）

PAGE-159  SIDE-9
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 374 (雑) 451

単　位

合　計 1.00 5.06

部屋

 No. 部屋名称 個所

13 ﾎｰﾙ(EV2･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1 1.00

23 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ(点検ﾃﾞｯｷ) 1 5.06

小　計 2 1.00 5.06

防風ｽｸﾘｰﾝ枠 ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 外部集計

<部詳3>EV2ﾎｰﾙ(c面) ※※MEMO※※

  井上商事:SL-W 方立柱   取付ｸﾗﾝﾌﾟ共

  足元金属系ｱﾝｶｰ固定   SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000

  ｱﾙﾐ製 BA-1   被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0

  W1060*H2748 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ

か所 ｍ

  72×32同等品



（仕上　部位別集計表）

PAGE-160  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 11022 (屋根) 11032

単　位

合　計 3.40 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

18 改)上り上家 1 3.40 1.00

小　計 1 3.40 1.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

②夜(停)上り旅客上家 改修 外部集計

【旅客上家】 【旅客上家】

  ｸﾘｱﾗﾝｽ150用   L5667*W(400+245) 屋根同材t0.5

  W=(250+ｸﾘｱﾗﾝｽ+250) 屋根同材t0.5 合)

水上EXP.J水切(EV1ﾎｰﾙ屋根取合) ｹﾗﾊﾞEXP.J水切(上り第2旅客上家取

ｍ か所

  L-40*40*3 溶融亜鉛ﾒｯｷ

  下地:FB-4.5*50､L-65*65*6､

  ｸﾘｱﾗﾝｽ135用



（仕上　部位別集計表）

PAGE-161  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (ざつ) 651 (ざつ) 653

単　位

合　計 1.00 64.24

部屋

No. 部屋名称 個所

7 撤)上り旅客上家点検ﾀﾗｯﾌﾟ 1 1.00 64.24

小　計 1 1.00 64.24

  W300*H2356 鋼製 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

②夜(停)上り旅客上家 改修 内部集計

点検ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 ※点検ﾀﾗｯﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ

か所 kg

※ｽｸﾗｯﾌﾟ別計上

  取付下地材共   鋼くず H3



（仕上　部位別集計表）

PAGE-162  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 451

単　位

合　計 33.08

部屋

 No. 部屋名称 個所

25 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ(第2旅客上家) 1 33.08

小　計 1 33.08

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(線)上り第2旅客上家 新築 外部集計

  被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0

ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ

※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ

※※MEMO※※

ｍ

  取付ｸﾗﾝﾌﾟ共

  SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000



（仕上　部位別集計表）

PAGE-163  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 10001 (屋根) 10011 (屋根) 10021 (屋根) 10031 (屋根) 10033 (屋根) 10081 (屋根) 10101 (屋根) 10111

単　位

合　計 31.45 25.28 12.64 5.24 5.24 6.32 1.00 4.71

部屋

 No. 部屋名称 個所

16 上り第2旅客上家 1 31.45 25.28 12.64 5.24 5.24 6.32 1.00 4.71

小　計 1 31.45 25.28 12.64 5.24 5.24 6.32 1.00 4.71

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(停)上り第2旅客上家 新築 外部集計

  自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ   VP100φ 素地

  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 屋根折板葺き-A▲   通しｱﾝｸﾞﾙ共   山高150用 @≒1000   耐酸被覆鋼板t0.5 防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置)   掴み金物共

  山高150 重ね型   山高150用   山高150用   W(1山以上)*H210 屋根同材t0.5 ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ   W450*H150程度

【旅客上家】 【旅客上家】

屋根折板葺き-A ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 折板軒先尾垂れ加工 ｹﾗﾊﾞ包み ※ｹﾗﾊﾞ既設旅客上家取合 谷樋(一般部) 落し口 竪樋

【旅客上家】 【旅客上家】 【旅客上家】 【旅客上家】 ※※MEMO※※ 【旅客上家】

  下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付   面戸受水切共

  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装   山高150用

  W200*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ

  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付   ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8   山高150用 @≒1000 水下軒先見切面戸   ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜

  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装   山高150 重ね形 ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ   受金物共

  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8

  山高150 重ね形

屋根折板葺き-A

  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0

㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ か所 ｍ

  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装



（仕上　部位別集計表）

PAGE-164  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 10121 (屋根) 10201 (屋根) 10202

単　位

合　計 1.00 2.00 2.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

16 上り第2旅客上家 1 1.00 2.00 2.00

小　計 1 1.00 2.00 2.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(停)上り第2旅客上家 新築 外部集計

【旅客上家】 【旅客上家】 【旅客上家】

  柱周囲立上包み金物共   柱周囲立上包み金物共

  L=600 VP100φ用   L1245*W670 小口塞ぎ共   L1715*W670 小口塞ぎ共

竪樋ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 柱貫通部水上包み金物 柱貫通部水上包み金物

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ

  山高150用   山高150用

水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸

  屋根同材t0.5   屋根同材t0.5

  PL-4.5､PL-4.6全周溶接   PL-4.5､PL-4.6全周溶接

  300角*H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ   300角*H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ

屋根貫通部H鋼柱部塞ぎ金物 屋根貫通部H鋼柱部塞ぎ金物

  山高150用   山高150用

か所 か所 か所



（仕上　部位別集計表）

PAGE-165  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 11042

単　位

合　計 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

19 改)下り上家 1 1.00

小　計 1 1.00

ｹﾗﾊﾞEXP.J水切(上り第3旅客上家取

【旅客上家】

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

④夜(停)下り旅客上家 改修 外部集計

  柱周囲立上H=100共

  上+ﾀﾃ下り本線側+ﾀﾃ下り中線側+下

  L5152*W(400+480) 屋根同材t0.5

合)

架線柱周囲EXP.J水切

  溶融亜鉛ﾒｯｷ

  下地:FB-4.5*50､L-65*65*6

  ｸﾘｱﾗﾝｽ180用

架線柱周囲水切

  SUSﾊﾞﾝﾄﾞt0.3止め

  柱周囲立上筒加工H=150共

  L610*W565*H100 屋根同材t0.5

高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ

  SUSﾊﾞﾝﾄﾞt0.3止め

  屋根同材t0.5はぜ締め加工

  300φ*H175

か所

  15*10



（仕上　部位別集計表）

PAGE-166  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 451

単　位

合　計 176.50

部屋

 No. 部屋名称 個所

26 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ(下り第3旅客上家) 1 176.50

小　計 1 176.50

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑤夜(線)下り第3旅客上家 新築 外部集計

※※MEMO※※

  被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0

ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ

※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ

ｍ

  取付ｸﾗﾝﾌﾟ共

  SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000



（仕上　部位別集計表）

PAGE-167  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 10001 (屋根) 10011 (屋根) 10021 (屋根) 10031 (屋根) 10032 (屋根) 10033 (屋根) 10081 (屋根) 10091

単　位

合　計 123.13 103.80 51.90 2.26 2.75 5.01 25.95 2.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

17 下り第3旅客上家 1 123.13 103.80 51.90 2.26 2.75 5.01 25.95 2.00

小　計 1 123.13 103.80 51.90 2.26 2.75 5.01 25.95 2.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 外部集計

  W450*H150程度   L=70 W450*H150程度

  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 屋根折板葺き-A▲   通しｱﾝｸﾞﾙ共   山高150用 @≒1000   山高150用 @≒1000   耐酸被覆鋼板t0.5   屋根同材t0.5

  山高150 重ね型   山高150用   山高150用   W(1山以上)*H210 屋根同材t0.5 ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ

【旅客上家】 【旅客上家】

屋根折板葺き-A ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 折板軒先尾垂れ加工 ｹﾗﾊﾞ包み ※ｹﾗﾊﾞEV壁取合 ※ｹﾗﾊﾞ既設旅客上家取合 谷樋(一般部) 谷樋伸縮継手

【旅客上家】 【旅客上家】 【旅客上家】 【旅客上家】 ※※MEMO※※ ※※MEMO※※

  山高150用

  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付   面戸受水切共

  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装

  受金物共

  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付   ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8   山高150用 @≒1000 水下軒先見切面戸

  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装   山高150 重ね形 ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ

  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8

  山高150 重ね形

屋根折板葺き-A

  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0

㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ か所

  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装



（仕上　部位別集計表）

PAGE-168  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (屋根) 10101 (屋根) 10111

単　位

合　計 3.00 14.09

部屋

 No. 部屋名称 個所

17 下り第3旅客上家 1 3.00 14.09

小　計 1 3.00 14.09

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 外部集計

【旅客上家】 【旅客上家】

防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置)   掴み金物共

  自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ   VP100φ 素地

落し口 竪樋

か所 ｍ

  下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

  ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜

  W200*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-169  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (ゆか) 6 (ゆか) 351 (ざつ) 164

単　位

合　計 4.50 33.54 19.00

部屋

No. 部屋名称 個所

24 撤)外構(駅倉庫廻･昼(非) 1 4.50 33.54 19.00

小　計 1 4.50 33.54 19.00

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面   t100+路盤t150   H=900 SGP25A

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑥昼(非営)上り乗降場 一部撤去 内部集計

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 進入防止柵撤去

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材運搬

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類   鋼くず H3

発生材積込み ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

  砕石

発生材運搬

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材処分

ｍ ㎡ ｍ

  砕石

発生材処分



（仕上　部位別集計表）

PAGE-170  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (ゆか) 1 (ゆか) 5 (ゆか) 6 (ゆか) 312 (ゆか) 321 (ゆか) 351 (ざつ) 145

単　位

合　計 1.70 19.25 2.11 3.49 2.02 14.46 16.00

部屋

No. 部屋名称 個所

18 撤)乗降場(上り) 1 1.10 8.60 1.60 1.20

19 撤)既設こ線橋手前(上り) 1 0.60 10.65 1.89 0.82

25 撤)外構(駅倉庫廻･夜(線 1 2.11 14.46 16.00

小　計 3 1.70 19.25 2.11 3.49 2.02 14.46 16.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑥夜(線)上り乗降場 一部撤去 内部集計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材積込み   ｺﾝｸﾘｰﾄ類   鋼くず H3

発生材積込み   +ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100 発生材積込み

進入防止柵撤去

  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面   t30+路盤t100   ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30   t100+路盤t150   H=1200 鋼製

ｶｯﾀｰ入れ ｶｯﾀｰ入れ ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去

  ｱｽﾌｧﾙﾄ 発生材運搬   ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材処分   ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 発生材処分

  ｱｽﾌｧﾙﾄ 発生材運搬   ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材運搬   ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材運搬

  砕石 発生材処分   砕石

発生材処分   砕石 発生材処分

  砕石 発生材運搬   砕石

発生材運搬   ﾓﾙﾀﾙ 発生材運搬

発生材処分

  ﾓﾙﾀﾙ

発生材処分

  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

  砕石



（仕上　部位別集計表）

PAGE-171  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (ざつ) 571 (ざつ) 664

単　位

合　計 16.00 1.00

部屋

No. 部屋名称 個所

18 撤)乗降場(上り) 1 1.00

25 撤)外構(駅倉庫廻･夜(線 1 16.00

小　計 2 16.00 1.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑥夜(線)上り乗降場 一部撤去 内部集計

(RC:0.005m3) 停止位置目標撤去

発生材積込み   鋼くず H3

  W150*H30 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

ｺﾝｸﾘｰﾄ上部はつり   自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共

発生材処分

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材運搬

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類

ｍ か所

  ｺﾝｸﾘｰﾄ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-172  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 200 (床) 211 (床) 21A (床) 251 (床) 253 (床) 10011 (床) 10031

単　位

合　計 16.03 8.77 0.54 0.54 0.53 28.26 0.24

部屋

 No. 部屋名称 個所

11 ﾎｰﾙ(EV1･床廻り) 1 16.03 8.77 0.54 0.54 0.53

39 外構(通路増床部･昼(非営)) 1 28.26 0.24

小　計 2 16.03 8.77 0.54 0.54 0.53 28.26 0.24

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦昼(非営)上り乗降場 改修 外部集計

※※MEMO※※ 床ﾀｲﾙA (外構詳) 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

  誘導用

  15mm 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 床ﾀｲﾙA▲ 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 床ﾓﾙﾀﾙ塗り   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30

ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ(土木用)   LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品   94*30 磁器質   警告用   誘導用   ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装

※ﾎｰﾙ等端部周囲長さ   300角 磁器質 床ﾀｲﾙA(段鼻)   300角 磁器質ﾀｲﾙ製   300角 磁器質ﾀｲﾙ製   再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30   300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30

㎡ｍ ㎡ ｍ ㎡ ㎡ ㎡

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

  LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品

  木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地   300角 磁器質   木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地   木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地



（仕上　部位別集計表）

PAGE-173  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (雑) B3111 (雑) G000001 (雑) G000003 (雑) G000005 (雑) G000111 (雑) G000115 (雑) G000311 (雑) G000313

単　位

合　計 3.39 27.69 22.49 5.20 6.09 1.00 6.04 10.05

部屋

 No. 部屋名称 個所

11 ﾎｰﾙ(EV1･床廻り) 1 3.39

39 外構(通路増床部･昼(非営)) 1 27.69 22.49 5.20 6.09 1.00 6.04 10.05

小　計 2 3.39 27.69 22.49 5.20 6.09 1.00 6.04 10.05

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦昼(非営)上り乗降場 改修 外部集計

  H=1200   H=1200

  底版:W900*H200   ※擁壁､基礎Aに支柱埋込   ※基礎別途計上

  FB-5*30 SUS   現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ   50kN/㎡

<標詳11> <標詳11>

床見切   発生土 建設発生土処分 基礎A 平板載荷試験 進入防止柵 進入防止柵

<部詳3>ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ 根切り(小規模土工) 埋戻し(小規模土工) 建設発生土運搬 (ｴｸｾﾙ代価表) 基礎A下

ｍ m3 m3 m3 ｍ か所 ｍ ｍ

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品   朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50

  立上:W180*H624



（仕上　部位別集計表）

PAGE-174  SIDE-3
部位ｺｰﾄﾞ (雑) G00031A (雑) G000321 (雑) G000411 (雑) G000421 (雑) G000431

単　位

合　計 8.00 6.00 1.20 1.00 1.53

部屋

 No. 部屋名称 個所

11 ﾎｰﾙ(EV1･床廻り) 1 1.20 1.00 1.53

39 外構(通路増床部･昼(非営)) 1 8.00 6.00

小　計 2 8.00 6.00 1.20 1.00 1.53

進入防止柵基礎 箱抜き(新設擁壁､基礎A部) 側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 排水目皿 排水管

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦昼(非営)上り乗降場 改修 外部集計

(ｴｸｾﾙ代価表) 進入防止柵支柱用 <外構詳>EV前 EV前側溝 EV前側溝

  W170*H(40～65) 金ごて

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 受枠､ｱﾝｶｰ共

  500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ   W150*H20 SUS製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(縦目)   50φ   VP50A

か所 か所 ｍ か所 ｍ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-175  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 10011 (床) 10013 (床) 10021 (床) 10031 (床) 10032 (雑) 621 (雑) B5211

単　位

合　計 16.49 2.40 0.72 3.19 0.05 1.00 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

27 乗降場(上り)*** 1 1.20 0.72 2.21 1.00

28 既設こ線橋手前(上り) 1 0.41 0.83 1.00

40 外構(通路増床部･夜(線)) 1 14.88 2.40 0.15 0.05

小　計 3 16.49 2.40 0.72 3.19 0.05 1.00 1.00

※上り乗降場 ※※MEMO※※

  再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装   300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30   300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 列車停止位置目標 ※手摺基礎A天端

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 既設立上天端 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 既設立上天端

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修 外部集計

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

  再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

  吊下式 ※係数根拠

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   ※表層のみ   ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30   ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30   誘導用   2.05*0.16

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ   再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30   警告用   誘導用   300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

  再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt105

式 か所㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165



（仕上　部位別集計表）

PAGE-176  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (雑) B5221 (雑) G000001 (雑) G000003 (雑) G000005 (雑) G000111 (雑) G000311 (雑) G000313 (雑) G000317

単　位

合　計 1.00 33.83 29.11 4.72 2.10 2.26 16.28 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

28 既設こ線橋手前(上り) 1 1.00

40 外構(通路増床部･夜(線)) 1 33.83 29.11 4.72 2.10 2.26 16.28 1.00

小　計 2 1.00 33.83 29.11 4.72 2.10 2.26 16.28 1.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修 外部集計

  H=1200   W2000*H1200

  0.95*(0.5-0.18)   底版:W900*H200   ※擁壁､基礎Aに支柱埋込   ※基礎別途計上   ※基礎別途計上

※係数根拠   現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ   H=1200

<標詳11> <標詳11､外構詳>

※手摺基礎B天端   発生土 建設発生土処分 基礎A 進入防止柵 進入防止柵 進入防止柵両開き扉

※※MEMO※※ 根切り(小規模土工) 埋戻し(小規模土工) 建設発生土運搬 (ｴｸｾﾙ代価表) <標詳11>

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

  再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30   捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装   立上:W180*H624   朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

ｍ か所か所 m3 m3 m3 ｍ ｍ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-177  SIDE-3
部位ｺｰﾄﾞ (雑) G00031A (雑) G00031C (雑) G000321 (雑) G000371

単　位

合　計 19.00 1.00 2.00 2.06

部屋

 No. 部屋名称 個所

40 外構(通路増床部･夜(線)) 1 19.00 1.00 2.00 2.06

小　計 1 19.00 1.00 2.00 2.06

進入防止柵基礎 進入防止柵落し受 箱抜き(新設擁壁､基礎A部) 瀝青質繊維性目地板

(ｴｸｾﾙ代価表) (ｴｸｾﾙ代価表) 進入防止柵支柱用 As舗装-既設立上取合部

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修 外部集計

か所 か所 か所 ㎡

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

  500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   200*200*H200 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ   t15



（仕上　部位別集計表）

PAGE-178  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (ゆか) 5 (ゆか) 312 (ざつ) 621

単　位

合　計 12.80 5.12 1.00

部屋

No. 部屋名称 個所

20 撤)乗降場(下り･昼(営)) 1 12.80 5.12 1.00

小　計 1 12.80 5.12 1.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑧昼(営)下り乗降場 一部撤去 内部集計

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ※係数根拠

発生材積込み   W1000*H700 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 自立式

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面   t30+路盤t100 駅名ｻｲﾝ撤去

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 (下りﾎｰﾑ)

  ｱｽﾌｧﾙﾄ

発生材処分   ｱﾙﾐくず

  ｱｽﾌｧﾙﾄ ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

発生材運搬   1.0*0.7*1.6*2.72

  砕石

発生材処分

  砕石

発生材運搬

ｍ ㎡ か所



（仕上　部位別集計表）

PAGE-179  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (ゆか) 1 (ゆか) 5 (ゆか) 312 (ゆか) 321 (ざつ) 661 (ざつ) 662 (ざつ) 663

単　位

合　計 3.60 25.00 5.46 3.43 1.00 2.00 3.00

部屋

No. 部屋名称 個所

21 撤)乗降場(下り･夜(線)) 1 1.00 2.00 3.00

22 撤)既設こ線橋手前(下り) 1 3.60 25.00 5.46 3.43

小　計 2 3.60 25.00 5.46 3.43 1.00 2.00 3.00

ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ撤去 停止位置目標撤去

  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面   t30+路盤t100   ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30   自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共   吊下式   吊下式

ｶｯﾀｰ入れ ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ撤去

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去 内部集計

発生材運搬

  ｱｽﾌｧﾙﾄ 発生材運搬   ｶﾞﾗｽ   ｶﾞﾗｽ

発生材運搬   ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材運搬

発生材積込み ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材積込み   ｺﾝｸﾘｰﾄ類   ｺﾝｸﾘｰﾄ類   鋼くず H3

発生材積込み   +ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100 発生材積込み

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

  砕石 発生材運搬   鋼くず H3   鋼くず H3

発生材運搬   ﾓﾙﾀﾙ ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

発生材処分

  ｱｽﾌｧﾙﾄ 発生材運搬   ｶﾞﾗｽ   ｶﾞﾗｽ

発生材処分   ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 発生材処分

発生材処分

  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

  砕石 発生材処分

発生材処分   砕石

ｍ ｍ ㎡ ㎡ か所 か所 か所

  砕石

発生材処分

  ﾓﾙﾀﾙ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-180  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (ざつ) 664 (ざつ) 667 (ざつ) 669 (ざつ) 66A

単　位

合　計 3.00 1.00 2.00 1.00

部屋

No. 部屋名称 個所

21 撤)乗降場(下り･夜(線)) 1 3.00 1.00 2.00 1.00

小　計 1 3.00 1.00 2.00 1.00

  自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共   自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共   吊下式   自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去 内部集計

停止位置目標撤去 限界標撤去 乗降車口案内板撤去 地上子標撤去

か所 か所 か所 か所

  鋼くず H3   鋼くず H3   鋼くず H3   鋼くず H3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除



（仕上　部位別集計表）

PAGE-181  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 200 (床) 211 (床) 251 (床) 253 (雑) 501 (雑) H12011 (雑) G000411

単　位

合　計 17.59 10.12 0.18 1.38 1.00 2.00 1.20

部屋

 No. 部屋名称 個所

15 ﾎｰﾙ(EV2･床廻り) 1 17.59 10.12 0.18 1.38 1.20

22 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ移設(下りﾎｰﾑ) 1 1.00

29 乗降場(下り･昼(非営)) 1 2.00

小　計 3 17.59 10.12 0.18 1.38 1.00 2.00 1.20

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨昼(非営)下り乗降場 改修 外部集計

  150φ 鋳鉄製格子蓋共   W150*H20 SUS製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(縦目)

  15mm 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 床ﾓﾙﾀﾙ塗り   ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 受枠､ｱﾝｶｰ共

ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ(土木用)   LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品   警告用   誘導用

(標詳12) <外構詳>EV前

※ﾎｰﾙ等端部周囲長さ   300角 磁器質   300角 磁器質ﾀｲﾙ製   300角 磁器質ﾀｲﾙ製 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ移設 小口径桝 側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

※※MEMO※※ 床ﾀｲﾙA 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ (ﾎｰﾑ階平面図)下りﾎｰﾑ

か所 ｍｍ ㎡ ㎡ ㎡ か所

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り

  W170*H(40～65) 金ごて

  木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地   木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地   木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地



（仕上　部位別集計表）

PAGE-182  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (雑) G000421 (雑) G000431

単　位

合　計 1.00 1.06

部屋

 No. 部屋名称 個所

15 ﾎｰﾙ(EV2･床廻り) 1 1.00 1.06

小　計 1 1.00 1.06

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨昼(非営)下り乗降場 改修 外部集計

か所 ｍ

  50φ   VP50A

排水目皿 排水管

EV前側溝 EV前側溝



（仕上　部位別集計表）

PAGE-183  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 10011 (雑) G000001 (雑) G000003 (雑) G000005 (雑) G000451

単　位

合　計 5.12 2.51 2.09 0.42 2.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

30 乗降場(下り･昼(営)) 1 5.12 2.51 2.09 0.42 2.00

小　計 1 5.12 2.51 2.09 0.42 2.00

  再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30   発生土 建設発生土処分 ｻｲﾝ基礎

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨昼(営)下り乗降場 改修 外部集計

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 根切り(小規模土工) 埋戻し(小規模土工) 建設発生土運搬 S-04

ｻｲﾝ支柱周囲ﾓﾙﾀﾙ詰め

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 既製品

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ   600*600*H500

㎡ m3 m3 m3 か所

  280φ*H500程度



（仕上　部位別集計表）

PAGE-184  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 10011 (床) 10021 (床) 10031 (雑) 611 (雑) B5231 (雑) B5241 (雑) H12021

単　位

合　計 1.41 2.16 0.29 1.00 2.00 2.00 5.10

部屋

 No. 部屋名称 個所

31 乗降場(下り･夜(線)) 1 1.00 5.10

32 改)既設こ線橋手前(下り) 1 1.41 2.16 0.29 2.00 2.00

小　計 2 1.41 2.16 0.29 1.00 2.00 2.00 5.10

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨夜(線)下り乗降場 改修 外部集計

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 ※下り乗降場 ※※MEMO※※

※係数根拠

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30   ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 列車停止位置目標   0.9*(0.5-0.18)   2.8*0.16

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ   警告用   誘導用   吊下式 ※係数根拠

※※MEMO※※ 雨水排水管

  再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30   300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30   300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 列車停止位置目標 ※手摺基礎C天端 ※手摺基礎D天端   VP100φ

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt122

  500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

列車停止位置目標自立式支柱基礎   再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30   再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100   自立式 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

  吊下式   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt75

ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

  吊下式   再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30

ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ､地上子標

  ﾌﾟﾚｰﾄ張替

上り4両限界改修

  自立式

上り3両限界

か所 ｍ㎡ ㎡ ㎡ 式 か所



（仕上　部位別集計表）

PAGE-185  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (雑) H12031 (雑) G000001 (雑) G000003 (雑) G000005

単　位

合　計 2.00 6.95 6.10 0.85

部屋

 No. 部屋名称 個所

31 乗降場(下り･夜(線)) 1 2.00 6.95 6.10 0.85

小　計 1 2.00 6.95 6.10 0.85

排水管出口部煽り止め   発生土 建設発生土処分

(標詳12) 根切り(小規模土工) 埋戻し(小規模土工) 建設発生土運搬

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨夜(線)下り乗降場 改修 外部集計

  100φ

ｺｱ抜き

  SUSt1.5 HL

  W250*D60*H150

か所 m3 m3 m3



（仕上　部位別集計表）

PAGE-186  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 10111 (床) 10113 (雑) 10005 (雑) 10007 (雑) 10111 (雑) 10113 (雑) 10115

単　位

合　計 1.71 1.25 11.08 11.08 2.21 2.21 2.21

部屋

 No. 部屋名称 個所

34 改)駅本屋(待合室)廻り 1 1.71 1.25 11.08 11.08 2.21 2.21 2.21

小　計 1 1.71 1.25 11.08 11.08 2.21 2.21 2.21

AD3 AD3

  300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)   300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)   外壁改修   階高4m以下 一般 間柱 間柱 間柱

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 養生 外部仕上足場 AD3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修 外部集計

  木部 細幅物   木部 細幅物

  素地ごしらえ共   素地ごしらえ共   素地ごしらえ共

  木部 細幅物

  115*40 杉   130*40 杉

※既存仕上面 ※既存仕上面   外壁改修 WP塗り WP塗り WP塗り

  警告用   誘導用 整理清掃後片付け   設置期間:1ヶ月   105*40 杉

ｍ ｍ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ



（仕上　部位別集計表）

PAGE-187  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 10121 (雑) 10131

単　位

合　計 3.60 1.00

部屋

 No. 部屋名称 個所

34 改)駅本屋(待合室)廻り 1 3.60 1.00

小　計 1 3.60 1.00

梁 ※触知案内板

AD3 ※ｻｲﾝ図にあり(駅本屋)

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修 外部集計

  素地ごしらえ共

  木部 細幅物

WP塗り

  40*150 杉

ｍ か所



（仕上　部位別集計表）

PAGE-188  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 10111 (床) 10113 (ゆか) 151 (雑) 10001 (雑) 10002 (雑) 10007

単　位

合　計 1.35 1.14 2.95 0.79 7.08 7.08

部屋

No. 部屋名称 個所

11 改)駅本屋(待合室) 1 1.35 1.14 0.79 7.08 7.08

12 撤)駅本屋(待合室･内部) 1 2.95

小　計 2 1.35 1.14 2.95 0.79 7.08 7.08

養生 内部仕上足場

  300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)   300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)   合成ｺﾞﾑ製   内部改修 個別改修   内部改修 個別改修   階高4m以下 一般

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 視覚障害者用床ﾀｲﾙ撤去 墨出し

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修 内部集計

  ｺﾞﾑくず

発生材運搬

整理清掃後片付け   設置期間:1ヶ月

※既存仕上面 ※既存仕上面   ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類   内部改修 個別改修

  警告用   誘導用 発生材積込み

㎡ ㎡㎡ ㎡ ㎡ ㎡

  ｺﾞﾑくず

発生材処分



（仕上　部位別集計表）

PAGE-189  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 10111 (雑) 10121 (雑) 10131 (雑) H1001 (ざつ) 42 (ざつ) 102 (ざつ) 611

単　位

合　計 0.79 3.55 20.38 2.00 9.85 9.85 3.60

部屋

No. 部屋名称 個所

11 改)駅本屋(待合室) 1 0.79 3.55 20.38 2.00

12 撤)駅本屋(待合室･内部) 1 3.60

14 撤)駅本屋(待合室･建具) 1 9.85 9.85

小　計 3 0.79 3.55 20.38 2.00 9.85 9.85 3.60

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修 内部集計

発生材積込み   85*30

  MS-2 15*10   ※ｶﾞﾗｽ別途計上   ｱﾙﾐくず   ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材積込み

  金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 ｼｰﾘﾝｸﾞ   W1090*H1000 ｱﾙﾐ既製品 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

(t5) ﾚｰﾙ設置部

床ﾓﾙﾀﾙ塗り   H=120 ｽﾁｰﾙt9.0 ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰM12共   W=30 ｱﾙﾐt2.0 BA-1 引き戸部挟まれ防止柵(標準仕様)   両開き戸 枠共 ｶﾞﾗｽ撤去 床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

ﾚｰﾙ設置部補修 AD2建具取付用下地 AD2建具-内壁間塞ぎ <標詳10>(待合室) ｱﾙﾐ戸撤去

発生材処分   ｺﾝｸﾘｰﾄ

合わせｶﾞﾗｽ   ｶﾞﾗｽ 発生材処分

  1.09*0.9

発生材運搬   ｺﾝｸﾘｰﾄ類

  MS-2 20*10 ※係数根拠※   ｶﾞﾗｽ 発生材運搬

ｼｰﾘﾝｸﾞ   BEAｼﾞｬﾊﾟﾝ:ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞSG702同等品

※係数根拠※

  ｶﾞﾗｽ両面

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｶﾞﾗｽ清掃

  FL3+FL3 特寸2.0㎡以下

㎡ ｍ ｍ か所 ㎡ ㎡ ｍ

  ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面)

  1.09*2+0.9*2



（仕上　部位別集計表）

PAGE-190  SIDE-3
部位ｺｰﾄﾞ (ざつ) 613 (ざつ) 621 (ざつ) 631 (ざつ) 641 (ゆか) 151 (ざつ) 611

単　位

合　計 3.60 1.00 2.00 1.00 1.11 1.00

部屋

No. 部屋名称 個所

12 撤)駅本屋(待合室･内部) 1 3.60 1.00 2.00 1.00

13 撤)駅本屋(待合室･外部) 1 1.11 1.00

小　計 2 3.60 1.00 2.00 1.00 1.11 1.00

鋼製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ撤去

床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり   L=3500   H=2350 □-50*50*2.3   W900*H1800   合成ｺﾞﾑ製   L=7385 ﾋﾞｽ穴補修共

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修 内部集計

ﾚｰﾙ設置部 鋼製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ撤去 支柱撤去 掲示板撤去 視覚障害者用床ﾀｲﾙ撤去

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

発生材運搬   鋼くず H3   鋼くず H3   ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類   ｺﾞﾑくず   鋼くず H3

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 発生材積込み 発生材運搬

※係数根拠

発生材積込み   3.5*1.1kg/m   2.35*3.34kg/m   0.9*1.8*0.005   ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類   7.39*1.1kg/m

  130*30 ※係数根拠 ※係数根拠 ※係数根拠 発生材積込み

  木材

  ｺﾝｸﾘｰﾄ 発生材処分

発生材処分   木材   ｺﾞﾑくず

  ｺﾝｸﾘｰﾄ 発生材運搬 発生材処分

か所ｍ か所 か所 か所 ㎡



（仕上　部位別集計表）

PAGE-191  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (雑) B5011 (雑) B5021 (雑) B5031 (雑) B5041 (雑) G000001 (雑) G000005

単　位

合　計 1.00 1.00 2.00 2.00 1.90 1.90

部屋

 No. 部屋名称 個所

33 改)既設こ線橋(乗降場) 1 1.00 1.00 2.00 2.00 1.90 1.90

小　計 1 1.00 1.00 2.00 2.00 1.90 1.90

手摺基礎A 手摺基礎B 手摺基礎C 手摺基礎D 建設発生土処分

(ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5) (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5) (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5) (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5) 根切り(小規模土工) 建設発生土運搬

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修 外部集計

  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50   捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50   捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50   捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50

  立上:2050*180*H200   立上:950*180*H200   立上:900*180*H200   立上:2800*180*H200

  底版:2050*500*H150   底版:950*500*H150   底版:900*500*H150   底版:2800*500*H150

  現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ   現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

か所 か所 か所 か所 m3 m3

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120   再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120



（仕上　部位別集計表）

PAGE-192  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (床) 10111 (壁) 10011 (壁) 10021 (かべ) 215 (かべ) 231

単　位

合　計 3.42 8.96 20.38 10.77 9.88

部屋

No. 部屋名称 個所

8 改)既設こ線橋 1 3.42 8.96 20.38

9 撤)既設こ線橋(内部) 1 10.77 9.88

小　計 2 3.42 8.96 20.38 10.77 9.88

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修 内部集計

視覚障害者用点字ﾀｲﾙ WP塗り 間柱 (羽目板t9.0)

  一重張り 一般

※既存仕上面 壁羽目板   0.09+0.02*2 発生材積込み 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

  警告用   素地ごしらえ共 ※係数根拠   一重張り 一般

※壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

  300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り)   木部   90*90 杉 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

  ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類

胴縁 発生材処分 発生材運搬

  素地ごしらえ共   木材

  一重張り 一般

  木部 発生材運搬 発生材積込み

  t9 杉 WP塗り   ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類

  木材

発生材処分

  ｹｲｶﾙ板

発生材運搬

  45*45 杉   木材

  木材

㎡ ㎡ ｍ ㎡ ㎡

  ｹｲｶﾙ板

発生材処分



（仕上　部位別集計表）

PAGE-193  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (雑) 10001 (雑) 10002 (雑) 10021 (雑) B5011 (雑) B5031 (雑) B5051 (ざつ) 207

単　位

合　計 96.87 96.87 17.00 24.70 24.93 79.52 70.20

部屋

No. 部屋名称 個所

8 改)既設こ線橋 1 96.87 96.87 17.00 24.70 24.93 79.52

9 撤)既設こ線橋(内部) 1 70.20

小　計 2 96.87 96.87 17.00 24.70 24.93 79.52 70.20

壁付手摺撤去

  内部改修 個別改修   内部改修 個別改修 手摺支柱 化粧ﾌﾟﾚｰﾄ 壁付2段手摺 壁付2段手摺   SGP32A

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修 内部集計

墨出し 養生 <平詳> <部詳5 N-1> <部詳5 N-1 ｲ-ｲ断面> <部詳5 N-1 ﾊ-ﾊ断面>

  ※通路が手摺片側の場合   鉄鋼面   ﾌﾞﾗｹｯﾄ､座板:SUS HL   ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL

  B.PL､ｱﾝｶｰ共 SOP塗り   (既製品:指詰防止材挿入)   (既製品:指詰防止材挿入)

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

  内部改修 個別改修   φ48.6*3.0 SUS HL   両端部小口塞ぎ共   上段:φ40 下段:φ34   上段:φ40 下段:φ34   鋼くず H3

整理清掃後片付け   H=900   W=400 ｽﾁｰﾙt1.6 下地PL共   手摺:塩ﾋﾞ製半硬質樹脂 抗菌材   手摺:塩ﾋﾞ製半硬質樹脂 抗菌材

壁下地合板張り

  MS-2 15*10

ｼｰﾘﾝｸﾞ

  ※2段手摺別途計上   錆止め共

㎡ ㎡ か所 ｍ ｍ ｍ ｍ

  1類 t18



（仕上　部位別集計表）

PAGE-194  SIDE-3
部位ｺｰﾄﾞ (ざつ) 831

単　位

合　計 0.58

部屋

No. 部屋名称 個所

10 撤)既設こ線橋(乗降場) 1 0.58

小　計 1 0.58

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修 内部集計

(改修部分撤去)

鉄筋切断

  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ類取壊し

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材運搬

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類

発生材積込み

  鋼くず H2

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材処分

m3



（仕上　部位別集計表）

PAGE-195  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ (ざつ) 42 (ざつ) 43 (ざつ) 102 (やね) 11 (かべ) 203

単　位

合　計 2.99 0.44 3.43 13.49 29.47

部屋

No. 部屋名称 個所

16 解)駅倉庫(仕上) 1 13.49 29.47

17 解)駅倉庫(建具) 1 2.99 0.44 3.43

小　計 2 2.99 0.44 3.43 13.49 29.47

(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板t6)

  両開き戸 枠共   枠共 ｶﾞﾗｽ撤去 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

ｱﾙﾐ戸撤去 ｱﾙﾐ窓撤去 (t5) 屋根折板撤去

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑫昼(非営)駅倉庫 撤去 内部集計

  ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類(石綿含有)

  ｶﾞﾗｽ 発生材運搬

発生材運搬

  一重張り 石綿含有

  ｱﾙﾐくず   ｱﾙﾐくず   ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材積込み

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 発生材積込み   鋼くず H3

  ｽﾚｰﾄ(石綿含有)

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

  ｽﾚｰﾄ(石綿含有)

  ｶﾞﾗｽ 発生材処分

発生材処分



（仕上　部位別集計表）

PAGE-196  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ (ざつ) 811 (ざつ) 821 (ざつ) 85A

単　位

合　計 3.53 1.65 7.40

部屋

No. 部屋名称 個所

15 解)駅倉庫(躯体) 1 3.53 1.65 7.40

小　計 1 3.53 1.65 7.40

  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 発生材積込み 鉄骨建物取壊し

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑫昼(非営)駅倉庫 撤去 内部集計

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ類取壊し 地業取壊し (駅倉庫)

発生材運搬 発生材処分

  ｺﾝｸﾘｰﾄ類   砕石

発生材積込み 発生材運搬   鋼くず H2

鉄筋切断   ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

  ｺﾝｸﾘｰﾄ

発生材処分

  ｺﾝｸﾘｰﾄ   砕石

m3 m3 ㎡

  鋼くず H2



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 197
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 3.15 9.56 500.00 19.31 18.56 168.15
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 11   壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り L[18.56]*F[0.500] 9.28
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 ▲EV三方枠+袖ﾊﾟﾈﾙ -1.66*F[0.500] -0.83
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 -SD1:W[1.1]*F[0.500] -0.55
  打放し型枠 B種 【GLより下増し】 0 0.00
  ｺﾝｸﾘｰﾄ増打 0.015 上り南面 A[6.13]*0.06 0.37
  西面 B[3.15]*0.13 0.41
  上り北面 A[6.13]*0.06 0.37
  ㎡
  

23 ※※※MEMO※※※
上り南面 F[0.500]*2 1.00

  誘発目地 15*10 1.000 上り北面 F[0.500] 0.50
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 【GLより下増し】 0 0.00
【内部】
  誘発目地 15*10 上り南面 0.06*2 0.12
【内部】
  ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 15*10 上り北面 0.06 0.06
  ｍ

4101 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV1
  三方枠 W1030*H2100 見込685 見付25 1 1.00 か所
  ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共
<部詳3>ﾎｰﾑ階EV1
  袖ﾊﾟﾈﾙ W560*H2100
  ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共
※※MEMO※※
  ※変換係数根拠 1.66+2.1*5
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 12.160

4081 ﾎｰﾑ階EV1出入口上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1610*H1300程度 t4.0 B-FU 1F EV出入口上部 1 1.00 か所
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

4022 <部詳1>2階AW2'上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1500*H527.5 t4.0 B-FU 2F 西面 AW2’ 1 1.00 か所
  下地:L-40*40*3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 6.13 177.43

計        9.05

  ※腰壁の誘発目地は内外共@3000で 必要※

計        1.68



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 198
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 3.15 9.56 500 19.31 18.56 168.15
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 4022   三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

4041 2階AW3上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W850*H1600程度 t4.0 B-FU 2F 上り南面 AW3 1 1.00 か所
  換気扇開口付
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品
<部詳2>
  ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ W297*D295*H365 SUS既製品
  三菱電機:W-25SB同等品
<部詳2>
  有圧換気扇 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､温度ｽｲｯﾁ付
  三菱電機:EWF-25ASA､G-25EC､
  FSｰ6TE3同等品

4051 2階AG2上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H360程度 t4.0 B-FU 2F 上り北面 AG2 1 1.00 か所
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

1002   ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 0 0.00
  両面研削素地仕上 2階EVﾎｰﾙ 南面 1.8*(3.84+3.93)/2=2GG 6.99
  二次防水仕様 2階EVﾎｰﾙ 西面 3.07*3.71=2GG 11.39
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 -AW2'[1.4*(3.05-(500/1000))] -3.57
  -AW3[0.8*1.1] -0.88
  -1.5*0.53 -0.80
  -0.85*1.6 -1.36
  ㎡
  
  

1001   ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ L[18.56]*(E[9.56]-F[0.500]) 168.15
  片面研削素地仕上 水上高さ増し B[3.15]*0.31 0.98
  二次防水仕様 妻高さ増し A[6.13]*0.31/2*2 1.90
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ▲こ線橋 -3.32*(3.86+3.99)/2 -13.03
  -GG[18.38] -18.38

【両面研削素地ﾊﾟﾈﾙ】

▲AW2'上部ｱﾙﾐ複合板

▲AW3上部ｱﾙﾐ複合板

計       11.77

▲両面研削素地ﾊﾟﾈﾙ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 6.13 177.43



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 199
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 3.15 9.56 500 19.31 18.56 168.15
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 1001   ▲EV三方枠+袖ﾊﾟﾈﾙ -1.66*(2.1-F[0.500]) -2.66
  -SD1:W[1.1]*(SD1:H[2]-F[0.500]) -1.65
  -AG1[0.8*0.7] -0.56
  -AG2[0.8*0.7] -0.56
  -1.61*1.3 -2.09
  -0.9*0.36 -0.32
  ㎡
  
  

1101   ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 290*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ X5･Y1 E[9.56]-F[0.500] 9.06
  片面研削素地仕上 水上高さ増し 0.31 0.31
  二次防水仕様 X5･Y4 E[9.56]-F[0.500] 9.06
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 水上高さ増し 0.31 0.31
  ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ -0.580
  片面研削素地仕上 ｍ
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
  
  
  

1121   ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 85*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ X3･Y1 E[9.56]-F[0.500] 9.06 ｍ
  片面研削素地仕上
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
  ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 0.375
  片面研削素地仕上
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共

1131   ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 150*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ X3･Y4 1Fのみ 5.7-F[0.500] 5.20 ｍ
  片面研削素地仕上
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
  ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ -0.440
  片面研削素地仕上
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共

計      131.78

計       18.74

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 6.13 177.43

▲EV出入口ｱﾙﾐ複合板

▲AG2上部ｱﾙﾐ複合板
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 3.15 9.56 500 19.31 18.56 168.15
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 1201 <部詳1>(Y1､Y4通り)
  ECP腰水切(RC立上り部) W30*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU Y1通り A[6.13] 6.13
  水切受けPL共 Y4通り A[6.13] 6.13
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 -SD1:W[1.1] -1.10
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10
  ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外
  ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共
  腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共
  ｍ

1203 <部詳1>(X5､X3-1400通り)
  ECP腰水切(RC立上り部) W15*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU X5通り B[3.15] 3.15
  水切受けPL共 ▲EV三方枠+袖ﾊﾟﾈﾙ -1.66 -1.66
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 X3通り B[3.15] 3.15
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10
  ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外
  ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共
  腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共
  ｍ

1261 【外壁板金】<部詳1>
  ECP腰水切(2FL部) W15*H95 西面 2FL 点検ﾃﾞｯｷ B[3.15]=2II 3.15 ｍ
  ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5
  ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共
  腰天端打込み金物 FB-6*65 ｱﾝｶｰ共

1301   ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 2FL L[18.56] 18.56
  ▲こ線橋 -3.32 -3.32
  -II[3.15] -3.15
  ｍ

1311   ECP取付金物(上部) L-65*65*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 1F 上部 L[18.56] 18.56
  2F 上部 L[18.56] 18.56
  ▲こ線橋 -3.32 -3.32
  ｍ

1401 L-50*50*6 重量受けｱﾝｸﾞﾙ共 SD1 SD1:W[1.1] 1.10
  AG1 AG1:W[0.8] 0.80
  ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 6.13 177.43

計        1.90

計       11.16

計        4.64

▲西面 2FL 点検ﾃﾞｯｷ

計       12.09

計       33.80

  ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口上部) 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 3 外壁(EV1､EV1ﾎｰﾙ) 1 3.15 9.56 500 19.31 18.56 168.15
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 1411 L-65*65*6 SD1 SD1:W[1.1] 1.10
  AG1 AG1:W[0.8] 0.80
  ｍ

1421   ECP開口補強金物(ﾀﾃ材) L-65*65*6 SD1 (2.7-F[0.500])*2 4.40
  AG1 (2.7-F[0.500])*2 4.40
  ｍ

5002 <部詳1>
L-40*40*3(通し) 2F 西面 AW2’ 1.5=2JJ 1.50 ｍ

  

5001 <部詳1>
  屋根軒先下地(水下壁ECP部) L-40*40*3(通し) B[3.15] 3.15
  -JJ[1.5] -1.50
  ｍ

5011 <部詳1>
  屋根軒先下地(水上壁ECP部) L-40*40*3(通し) B[3.15] 3.15 ｍ
  

5022 <部詳1>
L-40*40*3(通し) 2F 上り南面 AW3 0.85=2KK 0.85

  2F 上り北面 AG2 0.9=2KK 0.90
  ｍ

5021 <部詳1>
  屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ECP部) L-40*40*3(通し) A[6.13]*1.001*2 12.27
  ▲こ線橋 -3.32*1.001 -3.32
  -KK[1.75] -1.75
  ｍ

2001   層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充填 W35*H150 2FL L[18.56] 18.56
  層間塞ぎﾓﾙﾀﾙ充填 W50*H150 ▲こ線橋 -3.32 -3.32
  -II[3.15] -3.15
  ▲EVｼｬﾌﾄ吹抜け部 -(2.57*2+B[3.15]) -8.29
  ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 6.13 177.43

計        1.65

LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000

  屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ｱﾙﾐ複合板部) 

LS-100*50*20*3.2(L=128) @450

計        1.75

LS-100*50*20*3.2(L=152) @1000

  ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口下部) 

計        1.90

計        8.80

  屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部) 

LS-100*50*20*3.2(L=134) @450

LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000

計        7.20

▲西面 2FL 点検ﾃﾞｯｷ

計        3.80
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 6 外壁(こ線橋) 1 3.68 27.76 102.16
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 4011 <部詳1>2階AW1上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1800*H563 t4.0 B-FU 2F 東面 AW1*2 2 2.00 か所
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

4013 <部詳2>2階AD1A上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H1712 t4.0 B-FU 2F 東面 AD1A 1 1.00 か所
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

4021 <部詳1>2階AW2上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1800*H527.5 t4.0 B-FU 2F 西面 AW2*2 2 2.00 か所
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

4023 <部詳2>2階AD1上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H1576 t4.0 B-FU 2F 西面 AD1 1 1.00 か所
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

1002   ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 東面 A[13.88]*E[3.68] 51.08
  両面研削素地仕上 西面 A[13.88]*3.81 52.88
  二次防水仕様 ▲東面建具 -AW1[1.7*(3.15-(0/1000))]*2 -10.71
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 -AD1A[0.8*2] -1.60
  ▲西面建具 -AW2[1.7*(3.05-(0/1000))]*2 -10.37
  -AD1[0.8*2] -1.60
  ▲ｱﾙﾐ複合板 -1.8*0.56*2 -2.02
  -0.9*1.71 -1.54
  -1.8*0.53*2 -1.91
  ㎡
  
  

1261 【外壁板金】<部詳1>
  ECP腰水切(2FL部) W15*H95 東面 A[13.88] 13.88

計       74.21

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 13.88 102.16



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 203
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 6 外壁(こ線橋) 1 3.68 27.76 102.16
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 1261   ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 西面 A[13.88] 13.88
  ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共
  腰天端打込み金物 FB-6*65 ｱﾝｶｰ共
  ｍ

5002 <部詳1>
L-40*40*3(通し) 西面 AW2*2 1.8*2=2II 3.60

  西面 AD1 0.9=2II 0.90
  ｍ

5001 <部詳1>
  屋根軒先下地(水下壁ECP部) L-40*40*3(通し) 西面 A[13.88] 13.88
  -II[4.5] -4.50
  ｍ

5012 <部詳1>
L-40*40*3(通し) 東面 AW1*2 1.8*2=2JJ 3.60

  東面 AD1A 0.9=2JJ 0.90
  ｍ

5011 <部詳1>
  屋根軒先下地(水上壁ECP部) L-40*40*3(通し) 東面 A[13.88] 13.88
  -JJ[4.5] -4.50
  ｍ

5101 <部詳1､2>
  2FLｻｯｼ下地金物 FB-6*65(通し) ｱﾝｶｰ共 東面建具 AW1:W[1.7]*2 3.40
  AD1A:W[0.8] 0.80
  西面建具 AW2:W[1.7]*2 3.40
  AD1:W[0.8] 0.80
  ｍ

(雑) 131 <標詳10>点検ﾃﾞｯｷ～屋根
  点検ﾀﾗｯﾌﾟ X4 1 1.00 か所
  ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ
  取付下地共

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 13.88 102.16

  屋根軒先下地(水上壁ｱﾙﾐ複合板部) 

LS-100*50*20*3.2(L=192) @450

計        4.50

LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000

計        9.38

計        8.40

計       27.76

  屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部) 

LS-100*50*20*3.2(L=134) @450

計        4.50

LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000

計        9.38

W600*H4950 安全ｶﾞｰﾄﾞL=2610共
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 8 屋外階段 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 201 <屋外階段詳>
  階段自立手摺(平部) H=1100 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 【外回り】 0 0.00
  1階 0.04 0.04
  踊場 1.27+1.55+1.27 4.09
  2階 0.07 0.07
  【内回り】 0 0.00
  1階 1.17 1.17
  踊場 0.57+0.16+0.57 1.30
  2階 0.07 0.07
  ｍ

202 <屋外階段詳>
  階段自立手摺(斜部) H=1100 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 【外回り】 0 0.00
  1階～踊場 4.44 4.44
  踊場～2階 4.44 4.44
  【内回り】 0 0.00
  1階～踊場 4.44 4.44
  踊場～2階 4.44 4.44
  ｍ

141 (屋外階段基礎)
  床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上 0.75*0.9 0.68 ㎡

142 (屋外階段基礎)
  打放し型枠 B種 (0.75+0.9)*2*0.2 0.66 ㎡

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計        6.74

計       17.76
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 9 ﾎｰﾙ(EV1･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 11   壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 【外部側】 0 0.00
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 Y1通り (3.19+0.2)*0.5 1.70
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 FLより下部増し (3.19+0.2)*0.27 0.92
  打放し型枠 B種 X6通り (0.2+1.98+0.03)*0.5 1.11
  ｺﾝｸﾘｰﾄ増打 0.015 FLより下部増し (0.2+1.98+0.03)*(0.27+0.23)/2 0.55
  ㎡
  

24 ※※※MEMO※※※
  ※EVﾎｰﾙ腰壁の誘発目地 【外部側】 0 0.00
  誘発目地 15*10 1.000 Y1通り 0.5*2 1.00
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 1.000 FLより下部増し 0.27*2 0.54
  ｍ

16   天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=200 金ごて 吹付下地 Y1通り 3.19 3.19
  壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 0.200 X6通り 1.98 1.98
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 ｍ
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共

8021 ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ
  壁LS60下地 C-60*30*10*2.3 @425以下 Y1通り 0.6*2.61=2GG 1.57 ㎡

8011 ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 t4.0 B-FU Y1通り 両面 GG[1.57]*2 3.14 ㎡
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

(雑) 301 <部詳2>EV1ﾎｰﾙ
  点検ﾀﾗｯﾌﾟ Y1通り 1 1.00 か所
  昇降防止板H=1500､南京状共
  ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ
  取付下地共

361 <部詳3>EV1ﾎｰﾙ(b面)
  防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W1825*H(2614～2714) Y1通り 1 1.00 か所
  ｱﾙﾐ製 BA-1
  足元金属系ｱﾝｶｰ固定
  井上商事:SL-W 方立柱
  72×32同等品

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計        4.28

計        1.54

計        5.17

W600*H4400 安全ｶﾞｰﾄﾞL=1900共
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 9 ﾎｰﾙ(EV1･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 362 <部詳3>EV1ﾎｰﾙ(C面)
  防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W2394*H2610 X6通り 1 1.00 か所
  ｱﾙﾐ製 BA-1
  足元金属系ｱﾝｶｰ固定
  井上商事:SL-W 方立柱
  72×32同等品

351 【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(耐候性ｸﾞﾚｰﾄﾞ) t5.0 ｸﾘｱ Y1通り 1.83*2.52 4.61
【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板清掃 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板両面 X6通り 2.39*2.52 6.02
  ㎡

352 【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板とめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ Y1通り 1.83*4+2.52*4 17.40
  X6通り 2.39*4+2.52*6 24.68
  ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計       10.63

計       42.08
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 10 ﾎｰﾙ(EV1･内部立上り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 12 (EVﾎｰﾙ)
  壁複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 【内部側】 0 0.00
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 Y1通り 3.19*0.5 1.60
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 X6通り (1.98+0.03)*0.5 1.01
  打放し型枠 B種
  ｺﾝｸﾘｰﾄ増打 0.015
  ㎡
  

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計        2.61
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 12 ﾎｰﾙ(EV2･天井) 1 2.33 9.39 12.72
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(天井) 101 (EV2ﾎｰﾙ)
  天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙA S[9.39] 9.39 ㎡
  ﾌﾗｯﾄ

@300金属成形板用 1.000
  野縁共
  
  森村金属:J-M金具同等品
※鉄骨工事※
  ※天井下地受け C-100*50*20*3.2@900

(雑) 11 (EV2ﾎｰﾙ)
  天井廻り縁 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 B-AE L[12.72] 12.72 ｍ

21 (EV2ﾎｰﾙ)
  天井点検口 600角 ｱﾙﾐ B-AE 1 1.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 4.03

ﾛｰﾙ成型 t0.6 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装

  軽量鉄骨天井下地25形 (直天井用下 地)

準構造耐震天井用ｸﾘｯﾌﾟ補強金具

  軽量鉄骨天井下地開口部補強25形 金属成形板切込共600角600φ以下
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 14 ﾎｰﾙ(EV2･内部立上り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 12 (EVﾎｰﾙ)
  壁複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 【内部側】 0 0.00
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 Y5通り 0.95*0.5 0.48
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 2.25*0.5 1.13
  打放し型枠 B種 1.22*0.5 0.61
  ｺﾝｸﾘｰﾄ増打 0.015 Y7通り 0.95*0.5 0.48
  2.25*0.5 1.13
  1.22*0.5 0.61
  ㎡
  

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計        4.44
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 21 昼)足場控金具(こ線橋､EV) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 101 <標詳10>
  足場用控え金具 ﾛﾝｸﾞﾅｯﾄ仕様 質疑回答より 14 14.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 24 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ(EV1ﾎｰﾙ) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 451 ※※MEMO※※
  ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ Y1 3.22 3.22
<部詳2>
  ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 2.000 Y3 3.38 3.38
  SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 X5 2.08 2.08
  取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 X6 2.06 2.06
  ｍ
  

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計       10.74
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 35 外構(仮設設置時) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10015   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50 図示数量 272.0+43.0 315.00 ㎡
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150

(雑) G000111 (ｴｸｾﾙ代価表)
  基礎A 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.3*2=2GG 12.60 ｍ
  底版:W900*H200
  立上:W180*H624
  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

G000001   根切り(小規模土工) GG[12.6]*(0.9+0.5*2)*0.97=2NG 23.22 m3

G000005   建設発生土運搬 GG[12.6]*0.9*0.2=2ZG 2.27
  建設発生土処分 GG[12.6]*0.18*0.62=2ZG 1.41
  GG[12.6]*(0.9+0.1)*0.15=2ZG 1.89
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NG[23.22]-ZG[5.57] 17.65 m3

G000311 <標詳11>
  進入防止柵 H=1200 6.3*2 12.60 ｍ
  ※擁壁､基礎Aに支柱埋込
  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

G000321 進入防止柵支柱用
  箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 6*2 12.00 か所

G000313 <標詳11>
  進入防止柵 H=1200 53.8 53.80 ｍ
  ※基礎別途計上
  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

G00031A (ｴｸｾﾙ代価表)
  進入防止柵基礎 500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 41=2HH 41.00 か所
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

G000001   根切り(小規模土工) HH[41]*(0.5+0.5*2)*(0.5+0.5*2)*0.7=2NH 64.58 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計        5.57
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 35 外構(仮設設置時) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000005   建設発生土運搬 HH[41]*0.5*0.5*0.6=2ZH 6.15
  建設発生土処分 HH[41]*(0.5+0.1*2)*(0.5+0.1*2)*0.1=2ZH 2.01
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NH[64.58]-ZH[8.16] 56.42 m3

G000211   車止めA(固定式､ﾁｪｰﾝ付) H=850 SUS HL @2000 4.0 4.00 ｍ
  ※基礎別途計上

G000223 (ｴｸｾﾙ代価表)
  車止めA基礎 300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 2=2II 2.00 か所
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

G000001   根切り(小規模土工) II[2]*(0.3+0.5*2)*(0.3+0.5*2)*0.35=2NI 1.18 m3

G000005   建設発生土運搬 II[2]*0.3*0.3*0.25=2ZI 0.05
  建設発生土処分 II[2]*0.4*0.4*0.1=2ZI 0.03
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NI[1.18]-ZI[0.08] 1.10 m3

G000231   車止めB(脱着式､鍵付､ﾁｪｰﾝ付) H=850 SUS HL @2000 4.0 4.00 ｍ
  ※基礎別途計上

G000241 (ｴｸｾﾙ代価表)
  車止めB基礎 300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 2=2JJ 2.00 か所
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

G000001   根切り(小規模土工) JJ[2]*(0.3+0.5*2)*(0.3+0.5*2)*0.35=2NJ 1.18 m3

G000005   建設発生土運搬 JJ[2]*0.3*0.3*0.25=2ZJ 0.05
  建設発生土処分 JJ[2]*0.4*0.4*0.1=2ZJ 0.03
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NJ[1.18]-ZJ[0.08] 1.10 m3

G000251   車止めC 600*170*H100 既製品 38 38.00 か所

G000351   白線引き W=150 146.15 146.15 ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計        8.16

計        0.08

計        0.08
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 35 外構(仮設設置時) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000355   駐車ﾅﾝﾊﾞｰ 300*300 19 19.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 36 外構(仮設撤去時) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000361 白線消し部
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修 W=150 図示数量 間違い 18.4 18.40 ｍ

G000365 駐車ﾅﾝﾊﾞｰ消し部
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修 300*300 19 19.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 37 外構(資材置場南側駐車場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10015   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50 図示数量 50.0+50.0 100.00 ㎡
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150

(雑) G000151 (ｴｸｾﾙ代価表)
  重量擁壁 底W(542～684)､天端W400 7.6=2GG 7.60 ｍ
  *H(570～810)
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150

G000001   根切り(小規模土工) GG[7.6]*((0.54+0.68)/2+0.5)*(0.72+0.96)/2=2NG 7.09 m3

G000005   建設発生土運搬 GG[7.6]*(0.54+0.68)/2*(0.57+0.81)/2=2ZG 3.20
  建設発生土処分 GG[7.6]*((0.54+0.68)/2+0.1)*0.15=2ZG 0.81
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NG[7.09]-ZG[4.01] 3.08 m3

G000311 <標詳11>
  進入防止柵 H=1200 7.4 7.40 ｍ
  ※擁壁､基礎Aに支柱埋込
  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

G000321 進入防止柵支柱用
  箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 9 9.00 か所

G000211   車止めA(固定式､ﾁｪｰﾝ付) H=850 SUS HL @2000 図示数量 50.0 50.00 ｍ
  ※基礎別途計上

G000221 (ｴｸｾﾙ代価表)
  車止めA基礎 300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 26=2HH 26.00 か所
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
※※MEMO※※
  ※係数根拠 0.5*0.5
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50 0.250
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150

G000001   根切り(小規模土工) HH[26]*(0.3+0.5*2)*(0.3+0.5*2)*0.35=2NH 15.38 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計        4.01
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 37 外構(資材置場南側駐車場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000005   建設発生土運搬 HH[26]*0.3*0.3*0.25=2ZH 0.59
  建設発生土処分 HH[26]*0.4*0.4*0.1=2ZH 0.42
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NH[15.38]-ZH[1.01] 14.37 m3

G000251   車止めC 600*170*H100 既製品 8 8.00 か所

G000351   白線引き W=150 図示数量 34.4 34.40 ｍ

G000355   駐車ﾅﾝﾊﾞｰ 300*300 4 4.00 か所

G00000A (車路)
  ※既設ｽﾛｰﾌﾟ部盛土 H(50～260) 21.8 21.80 ㎡
  盛土 発生土 0.160
  建設発生土運搬▲ -0.160
  建設発生土処分▲ -0.160

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計        1.01
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 38 外構(EV1南側駐車場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10015   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt50 0 0.00
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ CAD面積測定 25.11 25.11
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 排水管設置範囲 0.5*5.18 2.59
  ㎡
  

(雑) H12011 (標詳12)
  小口径桝 150φ 鋳鉄製格子蓋共 倉庫南側 1=2GG 1.00
  EV1南側 1=2GG 1.00
  か所

G000001   根切り(小規模土工) GG[2]*(0.15+0.5*2)*(0.35-0.2)=2NG 0.35 m3

G000005   建設発生土運搬 GG[2]*0.15*0.15*3.14/4*(0.35-0.2)=2ZG 0.01 m3
  建設発生土処分 

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NG[0.35]-ZG[0.01] 0.34 m3

H12021   雨水排水管 VP100φ 小口径桝間 5.29=2HA 5.29
  小口径桝→既設桝 5.74=2HB 5.74
  ｍ

G000001   根切り(小規模土工) 小口径桝間 HA[5.29]*(0.1+0.5*2)*((0.3+0.35)/2-0.2)=2NH 0.73
  小口径桝→既設桝 HB[5.74]*(0.1+0.5*2)*((0.35+0.41)/2-0.2)=2NH 1.14
  m3

G000005   建設発生土運搬 (HA[5.29]+HB[5.74])*0.1*0.1*3.14/4=2ZH 0.09 m3
  建設発生土処分 

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NH[1.87]-ZH[0.09] 1.78 m3

G000251   車止めC 600*170*H100 既製品 28+18 46.00 か所

G00035A   白線引き改修 W=150 111.9+71.7 183.60 ｍ

G00035C   駐車ﾅﾝﾊﾞｰ改修 300*300 15+9 24.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

※進入防止柵より外側

計       27.70

計        2.00

計       11.03

計        1.87
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 41 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ間ｼｰﾘﾝｸﾞ 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 1 ※躯体より※
  ※ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ面積※ 10.52+52.33 62.85 ㎡
  ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ間ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.666

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

1 1F倉庫 1 2.88 450 7.20 10.76 -4.84
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 311   床合成樹脂塗床(防塵塗床) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 S[7.20] 7.20 ㎡
  薄膜型塗床工法(平滑)
  床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 塗床下地

(壁) 511   壁複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り L[10.76]*F[0.450] 4.84
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 ▲建具 -SD1:W[1.1]*F[0.450] -0.50
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共
  打放し型枠 B種 ㎡
  

11 (素地･見隠部)
  壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t12.5 不燃 突付け b面 3.03*(5.2-F[0.450]) 14.39 ㎡

床 7.20 ㎡ 1.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 18.73 ㎡ -3.87 ㎡／M 2.60 ㎡／S

①昼(非営)こ線橋2号 新設 2.50

計        4.34

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 19.66 3.61 120 82.18 47.68 166.40
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 51   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) EV1ﾎｰﾙ 0.3*0.6 0.18
  警告用 0.6*0.6 0.36
  ※仕上面 EV2ﾎｰﾙ 0.3*0.6 0.18
  0.6*0.6 0.36
  ㎡

53   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) EV1ﾎｰﾙ 0.38*0.3 0.11
  誘導用 EV2ﾎｰﾙ 1.57*0.3 0.47
  ※仕上面 こ線橋 0.3*16.59 4.98
  ㎡

11   床特殊防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り t2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS S[82.18] 82.18
  熱溶接工法 ▲EPS -1.24*0.71 -0.88
  ｴｰﾋﾞｰｼｰ商会:ｱﾙﾄﾛｾｰﾌﾃｨｰﾌﾛｱ ▲EV1 -0.11*2.64 -0.29
  VM-20同等品 ▲欠け -0.99*17.03 -16.86
  床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t28 張物下地
  ㎡
  
  

(巾木) 11 <部詳1>
  巾木高耐食ﾒｯｷ鋼板 H=120 t1.5 ※ECP取合部 0 0.00
  下地:L-65*65*6(L=100)共 a面 A[4.18] 4.18
  b面 16.63 16.63
  ▲建具 -AW1'[1.2] -1.20
  -AW1[1.7]*2 -3.40
  -AD1A[0.8] -0.80
  c面 Y1 1.37 1.37
  c面 Y5 0.99 0.99
  d面 16.33 16.33
  ▲建具 -AW2'[1.4] -1.40
  -AD1[0.8] -0.80
  -AW2[1.7]*2 -3.40
  ｍ

111   ｽﾁｰﾙ巾木 H=120 t2.3 亜鉛ﾒｯｷ ※化粧ｹｲｶﾙ面 0 0.00
  EV1 2.25=2LB 2.25
  ▲EV開口 -1.03 -1.03
  EPS 1.24+0.71=2LB 1.95

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 4.18 172.12

計        1.08

計        5.56

計       64.15

計       28.50
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 19.66 3.61 120 82.18 47.68 166.40
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(巾木) 111   EV2 2.63=2LB 2.63
  ▲EV開口 -1.03 -1.03
  ｍ

(壁) 611 ※ECPに含む
  ※壁ECP裏面荒研磨素地仕上 ※ECP取合部 0 0.00
  a面 A[4.18]*(3.63+3.84)/2 15.61
  ▲建具+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ -AW3':W[0.75]*((3.64+3.68)/2-0.9) -2.07
  b面 16.63*3.84 63.86
  ▲建具 -AW1':W[1.2]*3.84 -4.61
  -AW1:W[1.7]*3.84*2 -13.06
  -AD1A:W[0.8]*3.84 -3.07
  c面 Y1 1.37*(3.74+3.83)/2 5.19
  ▲建具+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ -AW3:W[0.8]*((3.77+3.81)/2-0.9) -2.31
  c面 Y5 0.99*(3.63+3.68)/2 3.62
  d面 16.33*3.68 60.09
  ▲建具 -AW2':W[1.4]*3.68 -5.15
  -AD1:W[0.8]*3.68 -2.94
  -AW2:W[1.7]*3.68*2 -12.51
  ㎡

21 ※※MEMO※※
  ※捨張A ﾀｲﾙ部分､H≦1000 LB[6.83]*(1.0-F[0.120])=2KA 6.01
  壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り t6.0 底目地工法 1.000 ▲EV開口 -1.03*(1.0-F[0.120])*2=2KA -1.81
  壁下地合板張り 1類 t12
  ㎡

23 ※※MEMO※※
  ※捨張A H>1000 EV1 2.25*(3.51-F[0.120]) 7.63
  壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り t6.0 底目地工法 1.000 ▲EV開口 -1.03*(2.1-F[0.120]) -2.04
  壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t12.5 不燃 下地張り EPS 1.24*((3.73+3.79)/2-F[0.120]) 4.51
  0.71*(3.79-F[0.120]) 2.61
  EV2 2.63*(3.68-F[0.120]) 9.36
  ▲EV開口 -1.03*(2.1-F[0.120]) -2.04
  ▲ -KA[4.20] -4.20
  ㎡

(雑) 61 ※※MEMO※※
  ※壁ｼﾞｮｲﾅｰ 出隅部※ (ｼﾞｮｲﾅｰ仕様の場合) EPS 3.79-F[0.120] 3.67 ｍ

①昼(非営)こ線橋2号 新設 4.18 172.12

計        4.77

計      102.65

計        4.20

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

計       15.83
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 19.66 3.61 120 82.18 47.68 166.40
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 61 (標詳5-1)
  壁化粧ｹｲｶﾙ出隅(直角)用ｼﾞｮｲﾅｰ ｱﾙﾐ既製品 BA-1

B1011 <部詳1 G-1>
  AW､AD縦額縁 155*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 <b面> 0 0.00
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 AW1' 3.51*2 7.02
  AW1 3.33*2*2 13.32
  AD1A 3.33*2 6.66
  <d面> 0 0.00
  AW2' 3.38*2 6.76
  AD1 3.2*2 6.40
  AW2 3.2*2*2 12.80
  <c面> 0 0.00
  AW3 3.45 3.45
  ｍ

B1015 <部詳1 G-1準用､部詳3>
  AW3縦額縁 250*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 <c面> 0 0.00
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 AW3 3.51 3.51
  ｍ

B1017 <部詳1 G-1準用､部詳3>
  AW3'縦額縁 133*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 <a面> 0 0.00
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 AW3' 3.38 3.38
  ｍ

B1019 <部詳1 G-1準用､部詳3>
  AW3'縦額縁 162*110 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 <a面> 0 0.00
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 AW3' 3.38 3.38
  ｍ

B101A <部詳1 G-1準用>
  ﾀﾗｯﾌﾟ開口補強材ｶﾊﾞｰ 80*80 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 b面 3.33*2 6.66 ｍ
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10

B1021 <部詳1 G-1>
  AW上部見切 110*77.5 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 <b面> 0 0.00
  AW1 1.73*2 3.46
  <d面> 0 0.00

計       56.41

計        3.51

計        3.38

計        3.38

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 4.18 172.12
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 19.66 3.61 120 82.18 47.68 166.40
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) B1021   AW2 1.73*2 3.46
  ｍ

B2021 <部詳2 G-2>
  AD横額縁 96*77 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 <b面> 0 0.00
<部詳2 G-2>
  AD下枠 48*50 SUS HL AD1A 1.73 1.73
  <d面> 0 0.00
  AD1 1.73 1.73
  ｍ

B2023 <部詳2 G-2準用>
  AW3､3'横額縁 96*77 ｱﾙﾐt1.5 BA-1 <a面> 0 0.00
  AW3' 0.78 0.78
  <c面> 0 0.00
  AW3 0.83 0.83
  ｍ

B3051 <部詳3>2階EV1ﾎｰﾙ X4Y4
  壁隙間塞ぎ 35*75 ｱﾙﾐt2.0 B-FU 3.81 3.81 ｍ
  下地ｱﾝｸﾞﾙ共
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20*10

B3011 <部詳3>2階EV1
  三方枠 1 1.00 か所
  ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共
※※MEMO※※
  ※係数根拠 2.1*2(※横なし)
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 4.200

B3013 <部詳3>2階EV2
  三方枠 W1030*H2100 見込361 見付25 1 1.00 か所
  ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共
※※MEMO※※
  ※係数根拠 2.1*2(※横なし)
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 4.200

B3021 <部詳3>
  壁Mﾊﾞｰ19型 EV2ﾎｰﾙ 0.22*3.68 0.81

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

W1030*H2100 見込413.5 見付25

①昼(非営)こ線橋2号 新設 4.18 172.12

計        6.92

計        3.46

計        1.61
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 19.66 3.61 120 82.18 47.68 166.40
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) B3021   0.18*3.68 0.66
  ㎡

B4111 <部詳4>EPS
  壁点検口 600角 ｱﾙﾐ既製品 1 1.00 か所
  ﾅｶ工業:ｳｫｰﾙﾊｯﾁWHA同等品

H04011 <標詳4>
CAD距離測定 19.34+20.3 39.64 ｍ

  上段:φ40 下段:φ34 抗菌材
  (既製品:指詰防止ｺﾞﾑ挿入)
  ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL
  ※支柱別途計上

H04021 <標詳4>
  脱着式手摺 L=1150程度 2 2.00 か所
  
  φ34 抗菌材
  受け･ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共
<標詳4>

-1.150
  上段:φ40 下段:φ34 抗菌材
  (既製品:指詰防止ｺﾞﾑ挿入)
  ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL
  ※支柱別途計上

H04031 <標詳4>
  手摺支柱 H=900 21+24 45.00 か所
  SUSφ48.6*3.0 HL
  B.PL､ｱﾝｶｰ共
  ※通路が手摺片側の場合
  ※2段手摺別途計上

30   SOP塗り 鉄骨面 ※梁 0 0.00
  ※錆止めは鉄骨工事で計上 0 0.00
   Y1 1.53*1.19*1 1.82
   Y3､5､7 2.25*1.19*3 8.03
  0 0.00
   Y2､6 2.75*0.79*2 4.35

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 4.18 172.12

<G4>H-300*150*6.5*9

<B20>H-200*100*5.5*8

計        1.47

  支柱部2段手摺(ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作ﾀｲﾌﾟ) 手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品

手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品

  支柱部2段手摺(ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作ﾀｲﾌﾟ)▲ 手摺:塩ﾋﾞ系半硬質樹脂 既製品
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

2 2Fこ線橋(ﾎｰﾙ含む) 1 19.66 3.61 120 82.18 47.68 166.40
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 30   0 0.00
   Y4-5 2.45*1.19*5 14.58
  0 0.00
   X3 Y1-4 1.84*1.19*1 2.19
   X3､4 Y5-7 1.75*1.19*2 4.17
   X4 Y1-4一部 2.25*1.19*1 2.68
  0 0.00
  　X3､4 Y4-5 14.13*2.15*2 60.76
  ※ﾌﾞﾚｰｽ L-75*75*6 0 0.00
  Y1-4 (3.0+2.7)*0.3 1.71
  Y4-5 3.26*0.3*4 3.91
  3.34*0.3*8 8.02
  Y5-7 2.46*0.3*2 1.48
  2.85*0.3*2 1.71
  ※柱 0 0.00
  <C1> 0 0.00
  (X3) 0 0.00
   Y4 (0.4+0.4)*2*3.68 5.89
  <C1A> 0 0.00
  (X3) 0 0.00
   Y5 (0.3+0.3)*2*3.68 4.42
   Y7 ((0.3+0.3)*2-0.07)*3.68 4.16
  (X4) 0 0.00
   Y1 (0.24+0.28)*3.81 1.98
   Y4 (0.24+0.3+0.27)*3.81 3.09
   Y5 (0.3+0.3)*2*3.81 4.57
   Y7 (0.3+0.3)*2*3.81 4.57
  0 0.00
   X3 1.18*3.2*4 15.10
   X4 1.18*3.38*4 15.95
  ㎡

33   SOP塗り 鉄鋼面 細幅物 ※開口補強材 0 0.00
  錆止め共 AD1 0.83 0.83
  AD1A 0.83 0.83
  ｍ

床 70.79 ㎡ 0.86 ㎡／S 巾木 33.27 ｍ 0.70 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 122.68 ㎡ 0.74 ㎡／M 1.49 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 4.18 172.12

<B30>H-300*150*6.5*9

<G2>H-300*150*6.5*9

<G1>H-488*300*11*18

<P1>H-200*200*8*12

計      175.14

計        1.66
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

3 2FEPS 1 0.64 0.75 3.62
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 303 ※ｺﾝｸﾘｰﾄ打設に含む
  ※床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 木ごて 直均し仕上 S[0.75] 0.75 ㎡

床 0.75 ㎡ 1.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 1.17



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

4 EV1ﾋﾟｯﾄ 1 2.38 1.03 4.64 8.66 8.92 8.92
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 361   床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 S[4.64] 4.64 ㎡

(壁) 161   壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t25 ﾓﾙﾀﾙ仕上 N[8.92] 8.92 ㎡

床 4.64 ㎡ 1.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 8.92 ㎡ 1.00 ㎡／M 1.92 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 1.95
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PAGE- 229
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

5 EV2ﾋﾟｯﾄ 1 2.05 1.10 4.31 8.30 9.13 9.13
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 361   床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 S[4.31] 4.31 ㎡

(壁) 161   壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t25 ﾓﾙﾀﾙ仕上 N[9.13] 9.13 ㎡

床 4.31 ㎡ 1.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 9.13 ㎡ 1.00 ㎡／M 2.12 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設 2.10
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

6 間仕切(こ線橋) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(WALL) 112   軽量鉄骨壁下地65形 @450 H≦4.0 下地張りあり 2F EV1 2.25*3.51 7.90
  ▲EV開口 -1.03*2.1 -2.16
  2F EV2 2.2*3.36 7.39
  ▲EV開口 -1.03*2.1 -2.16
  2F EPS 1.21*(3.68+3.72)/2 4.48
  -0.6*0.6*0 0.00
  0.67*3.72 2.49
  ㎡

122   軽量鉄骨壁開口補強65形 扉等三方補強(900*2000程度) EV開口 1+1 2.00 か所

135   軽量鉄骨壁開口補強65形 窓等四方補強(600*600程度) 点検口 1 1.00 か所

A21 (LS100)
  壁LS下地 C-100*50*20*3.2 @300 EV1-倉庫 3.03*5.2 15.76 ㎡

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

▲点検口 ※0.5㎡以下

計       17.94
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

23 撤)外構(南側駐車場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 5   ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 ※CAD距離測定 0 0.00
  資材置場南側 19.92 19.92
  65.23+53.95 119.18
  駅倉庫南側 10.86 10.86
  28.86 28.86
  ▲不要 -0.5*2 -1.00
  ｍ

315   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t50+路盤t150 図示数量 215.0+50.0 265.00
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.200 駅倉庫南側 2.6 2.60
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.050 38.0 38.00
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.050
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.150
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.150
  ㎡

(雑) G000000 (撤去工事)
  鋤取り(盛土撤去) 図示数量 50.0*0.43/2 10.75 m3
(撤去工事)
  建設発生土運搬 
(撤去工事)
  建設発生土処分 

(ざつ) 551 (RC:0.1m3)
  重量擁壁一部撤去 W400*H(140～380) 6.5 6.50 ｍ
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.100
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.100
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.100

145   進入防止柵撤去 H=1200 鋼製 重量擁壁上 6.5 6.50 ｍ
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -6.500

153   進入防止柵撤去 H=850 鋼製 ﾁｪｰﾝ共 図示数量 54.5 54.50 ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計      177.82

計      305.60
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

23 撤)外構(南側駐車場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 153   ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -5.300

561 (RC:0.03m3)
  ｺﾝｸﾘｰﾄ立上一部撤去 W150*H190 3.0 3.00 ｍ
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.030
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.030
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.030

513 (RC:0.01m3)
  車止め撤去 600*170*H100 資材置場南側 8 8.00
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.010 駅倉庫南側 28+18 46.00
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.010
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.010
  か所

531   白線消し W=150 図示数量 38.15 38.15 ｍ

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計       54.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

26 撤)外構(仮設撤去時) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 315   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t50+路盤t150 図示数量 251.0 251.00 ㎡
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.200
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.050
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.050
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.150
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.150

(ざつ) 521 (RC:0.01m3)
  基礎A上部はつり W180*H50 6.3*2 12.60 ｍ
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.010
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.010
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.010

145   進入防止柵撤去 H=1200 鋼製 基礎A上 6.3*2 12.60
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -6.500 独立基礎 53.8 53.80
  ｍ

151 (RC:0.15m3､地業:0.05m3)
  進入防止柵基礎撤去 500*500*H600 41 41.00 か所
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.200
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.150
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.150
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.050
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.050

511 (RC:0.01m3)(C)
  車止め撤去 600*170*H100 38 38.00 か所
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.010

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計       66.40
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

26 撤)外構(仮設撤去時) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 511 (2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.010
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.010

531   白線消し W=150 図示数量間違い 18.4 18.40 ｍ

541   駐車ﾅﾝﾊﾞｰ消し 300*300 19 19.00 か所

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

27 撤)外構(資材置場南側駐車場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 5   ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 車止めA周囲 (0.5+0.5)*2*26 52.00 ｍ

315   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t50+路盤t150 車止めA周囲 0.5*0.5*26 6.50 ㎡
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.200
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.050
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.050
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.150
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.150

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 1 直接仮設(こ線橋･昼間) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

3   やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 建築面積 110.2=2KK 110.20 ㎡

4   墨出し 小規模･複雑 S 地上階 延床面積 147.41=2NN 147.41 ㎡
  養生 小規模･複雑 S 地上階
  整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階

41   枠組本足場(手すり先行方式) W=900 設置期間:3.5ヶ月 上り ((6.13+1.0*2)+(3.15+1.0*2))*2*10.18 270.38
  安全手摺共 ▲点検ﾃﾞｯｷ範囲 -(5.52+4.15)*(10.18-5.7) -43.32
  ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間:3.5ヶ月
  ㎡

61 (足場2段(3.4m)毎)
  小幅ﾈｯﾄ 設置期間:3.5ヶ月 10.18/3.4 ((6.13+1.0*2)+(3.15+1.0*2))*2*3 79.68
  (10.18-5.7)/3.4 -(5.52+4.15)*1 -9.67
  ｍ

11   地足場 設置期間:1ヶ月 建築面積 KK[110.2] 110.20 ㎡

111   ｼｬﾌﾄ内足場 設置期間:1ヶ月 ※求積図より 0 0.00
  02 10.43=2NA 10.43
  05 8.6=2NA 8.60
  21 9.02=2NA 9.02
  29 8.19=2NA 8.19
  ㎡

71 (EV1､2ﾎｰﾙ含む)
  内部仕上足場 階高4m以下 一般 NN[147.41] 147.41
  設置期間:1ヶ月 ▲ -NA[36.24] -36.24
  ㎡

153   EVｼｬﾌﾄ廻り安全手すり EV1手前 2.25=2TA 2.25
  EV2手前 2.63=2TA 2.63
  ｍ

151   落下防止安全手すり 2F (4.16+19.66)*2 47.64
  ▲EV -TA[4.88] -4.88
  ｍ

155   掘削部周囲安全手すり ((9.97+0.5*2)+(3.29+0.5*2))*2 30.52

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計      227.06

計       70.01

計       36.24

計      111.17

計        4.88

計       42.76

上り基礎周囲+500mm
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 1 直接仮設(こ線橋･昼間) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

155   ((7.54+0.5*2)+(2.94+0.5*2))*2 24.96
  ｍ

171 (W点検ﾃﾞｯｷ幅､H手摺高)
  点検ﾃﾞｯｷ養生 W1100*H1150 X3 16.93 16.93
  X4 16.53 16.53
  ｍ

①昼(非営)こ線橋2号 新設

下り基礎周囲+500mm

計       55.48

計       33.46

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 5 ｻｲﾝ(こ線橋･昼(非営)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

S1006 S-06
  施設誘導ｻｲﾝ 350*800 1 1.00 か所

S1007 S-07
  施設誘導ｻｲﾝ 350*1200 1 1.00 か所

S1008 S-08
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 750*300 1 1.00 か所

S1009 S-09
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 750*300 1 1.00 か所

S1010 S-10
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 450*300 1 1.00 か所

S1011 S-11
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ案内ｻｲﾝ 450*300 1 1.00 か所

S1012 S-12
  施設誘導ｻｲﾝ 150*150 1 1.00 か所

S1013 S-13
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 1 1.00 か所

S1014 S-14
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 1 1.00 か所

S1016 S-16
  天井工法ｼｰﾙ 35*35 4 4.00 か所

S1017 S-17
  注意喚起ｼｰﾙ(点検口裏面) ≒500*85 1 1.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 13 共通仮設(こ線橋･南･昼非営) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

311 (南側)(仮設図凡例青色)
  仮囲い 万能鋼板 H=2.0m 昼間(非営近) 88.0 88.00 ｍ
  設置期間:19ヶ月

351 (南側)(仮設図凡例青色)
  ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W5000*H1800 昼間(非営近) 1 1.00 か所
  設置期間:19ヶ月

451 (南側)
  敷鉄板 設置期間:19ヶ月 ※指示数量 0 0.00
  昼間(非営近) 600.0 600.00
  ㎡

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設

計      600.00
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 21 揚重機(こ線橋･昼) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 3+4+6 13.00 台

831   揚重機 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 5=2GG 5.00 台

835   分解組立費 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 2回/1台 2*GG[5] 10.00 回
  分解部品運搬別途

837   分解部品運搬 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 1往復/1台 1 1.00 往復

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①昼(非営)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 6 ｻｲﾝ(こ線橋･夜(線)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

S1005 S-05
  施設誘導ｻｲﾝ 350*1450 1 1.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(線)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 14 共通仮設(こ線橋･南･夜(線) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(線)こ線橋2号 新設
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屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 1 屋根(こ線橋､EV) 1 19.86 1.001 5 212.12 61.08
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 1001 【大屋根】
山高130 ﾊｾﾞ締め型 S[212.12] 212.12

  上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 -4.15*17.03*E[1.001] -70.75
  ﾌｯ素樹脂塗装 -2.82*16.63*E[1.001] -46.94
  断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3) ㎡
  下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6
  
  

1011 【大屋根】
  ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高130用 B[19.86]*4 79.44
  -17.03 -17.03
  -16.63 -16.63
  ｍ

1022 【大屋根】
  片棟包み(上弦材) B[19.86] 19.86 ｍ
  断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3)
  断熱見切共
【大屋根】
  水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸(上弦材) 山高130用
【大屋根】
  水上水止面戸(上弦材) 山高130用 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填
【大屋根】
  水上包み(下弦材) W100*H280程度 山高130用
  下弦材同材t0.5
【大屋根】
  水上水止面戸(下弦材) 山高130用 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

1031 【大屋根】
  ｹﾗﾊﾞ包み A[10.67]*E[1.001]*2 21.36 ｍ
  断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3)
  断熱見切共
【大屋根】
  ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高130用 @≒1000

1041 【大屋根】
  雪止め金物 L-50*50*4 溶融亜鉛ﾒｯｷ B[19.86]*4 79.44
  -17.03 -17.03

  屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法) 

計       94.43

計       45.78

W390*H400程度 上弦材同材t0.5

W(1山以上)*H400 上弦材同材t0.5

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 10.67
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屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 1 屋根(こ線橋､EV) 1 19.86 1.001 5 212.12 61.08
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 1041   -16.63 -16.63
  ｍ

1052 【大屋根】
  水下軒先見切面戸(上弦材) 山高130用 上弦材同材t0.5 Y5付近 1.0=2II 1.00
【大屋根】
  水下軒先見切面戸(下弦材) 山高130用 下弦材同材t0.5 Y1付近 8.65=2II 8.65
【大屋根】
  水下軒先包み(上弦材) W70*H200 山高130用
【大屋根】
  屋根折板葺き-D(軒先部一重葺) 山高130 ﾊｾﾞ締め型 0.340
  上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
  ﾌｯ素樹脂塗装
【大屋根】

山高130 ﾊｾﾞ締め型 -0.340
  上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 ｍ
  ﾌｯ素樹脂塗装
  断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3)
  下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6
【大屋根】
  水下軒樋部折板水抜き穴加工 山高130用
  小口錆止め共
【大屋根】
  軒樋 底W150*H120 並行ﾀｲﾌﾟ
  耐候性塩ﾋﾞ製
  折板用吊り金具共
  

1051 【大屋根】
  水下軒先見切面戸(上弦材) 山高130用 上弦材同材t0.5 軌道上空 B[19.86] 19.86
【大屋根】
  水下軒先見切面戸(下弦材) 山高130用 下弦材同材t0.5 -II[9.65] -9.65
【大屋根】
  水下軒先包み(上弦材) W70*H200 山高130用
【大屋根】
  屋根折板葺き-D(軒先部一重葺) 山高130 ﾊｾﾞ締め型 0.340
  上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
  ﾌｯ素樹脂塗装 ｍ
【大屋根】

積水化学工業:超芯P型(P250)同等品

計       10.21

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 10.67

計       45.78

  屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法)▲ 

計        9.65
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屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 1 屋根(こ線橋､EV) 1 19.86 1.001 5 212.12 61.08
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

山高130 ﾊｾﾞ締め型 -0.340
(屋根) 1051   上弦材:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8

  ﾌｯ素樹脂塗装
  断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100(10kg/m3)
  下弦材:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6

1103 【大屋根】
  落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ Y5付近 1 1.00
<部詳1>
  防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) W150*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ Y1付近 1 1.00
  ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ か所
  下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

1113 【大屋根】
  竪樋 VP100φ 素地 Y5付近 0.67+4.09+0.41+9.9+0.52 15.59
  掴み金物共 Y1付近 0.11+0.44+0.41+9.39 10.35
  ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 10.67

  屋根折板葺き-D(二重葺断熱工法)▲ 

計        2.00

計       25.94
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屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 2 屋根(EV1ﾎｰﾙ) 1 2.59 1.001 5 8.87 12.03
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 2001 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  屋根折板葺き-A 山高150 重ね型 S[8.87] 8.87 ㎡
  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付
  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0

2011 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 A[3.42]*2 6.84 ｍ

2022 ※※MEMO※※
  ※水上既設上り旅客上家取合 A[3.42] 3.42 ｍ

2032 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  ｹﾗﾊﾞ雨押え(EV壁取合) W=(1山以上) 屋根同材t0.5 B[2.59]*E[1.001] 2.59 ｍ
  壁際立上H100程度
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10
【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000

2031 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  ｹﾗﾊﾞ包み B[2.59]*E[1.001] 2.59 ｍ
  通しｱﾝｸﾞﾙ共
【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000

2052 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  水下軒樋部折板水抜き穴加工 山高150用 A[3.42] 3.42 ｍ
  小口錆止め共
【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  軒樋 底W150*H120 並行ﾀｲﾌﾟ
  耐候性塩ﾋﾞ製
  折板用吊り金具共
  

2062 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 75φ 1 1.00 か所
<部詳1>
  防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) W150*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ

W(1山以上)*H360程度 屋根同材t0.5

積水化学工業:超芯P型(P250)同等品

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 3.42
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屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 2 屋根(EV1ﾎｰﾙ) 1 2.59 1.001 5 8.87 12.03
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 2062   ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜
  下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

2072 【EV1ﾎｰﾙ屋根】
  竪樋 VP75φ 素地 0.11+0.23+0.6+3.13 4.07 ｍ
  掴み金物共

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 3.42



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 2.75 9.42 500 20.21 20.20 180.18
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 11   壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り (3.25+B[2.75])*2*F[0.500] 6.00
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 ▲EV三方枠+袖ﾊﾟﾈﾙ -1.82*F[0.500] -0.91
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 【GLより下増し】 0 0.00
  打放し型枠 B種 下り南面 3.25*0.26 0.85
  ｺﾝｸﾘｰﾄ増打 0.015 西面 B[2.75]*0.26 0.72
  下り北面 3.25*0.26 0.85
  ㎡
  

23 ※※※MEMO※※※
下り南面 F[0.500] 0.50

  誘発目地 15*10 1.000 下り北面 F[0.500] 0.50
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 【GLより下増し】 0 0.00
【内部】
  誘発目地 15*10 下り南面 0.26 0.26
【内部】
  ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 15*10 下り北面 0.26 0.26
  ｍ

4103 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV2
  三方枠 W1030*H2100 見込468 見付25 1 1.00 か所
  ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共
<部詳3>ﾎｰﾑ階EV2
  袖ﾊﾟﾈﾙ W720*H2100
  ｱﾙﾐt2.0 B-FU 下地ｱﾝｸﾞﾙ共
※※MEMO※※
  ※変換係数根拠 1.82+2.1*5
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 12.320

4012 <部詳1>2階AW1'上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W1300*H563 t4.0 B-FU 2F 東面 AW1’ 1 1.00 か所
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

4024 2階AG2上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H420 t4.0 B-FU 2F 西面 AG2 1 1.00 か所
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr

  ※腰壁の誘発目地は内外共@3000で 必要※

計        1.52

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 7.35 190.28

計        7.51
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 2.75 9.42 500 20.21 20.20 180.18
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 4024   建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品

4031 2階AW3'上部
  壁ｱﾙﾐ樹脂複合版 W900*H1740程度 t4.0 B-FU 2F 下り北面 AW3 1 1.00 か所
  換気扇開口付
  下地:L-40*40*3
  三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ:ALPOLIC/fr
  建築用外装ﾊﾟﾈﾙ同等品
<部詳2>
  ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ W297*D295*H365 SUS既製品
  三菱電機:W-25SB同等品
<部詳2>
  有圧換気扇 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､温度ｽｲｯﾁ付
  三菱電機:EWF-25ASA､G-25EC､
  FSｰ6TE3同等品

1002   ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 0 0.00
  両面研削素地仕上 2階EVﾎｰﾙ 東面 B[2.75]*3.96=2GG 10.89
  二次防水仕様 2階EVﾎｰﾙ 北面 4.68*(3.96+3.73)/2=2GG 17.99
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 2階EVﾎｰﾙ 南面 1.44*(3.73+3.8)/2=2GG 5.42
  -AW1'[1.2*(3.15-(500/1000))] -3.18
  -AW3'[0.75*1.1] -0.83
  -1.3*0.56 -0.73
  -0.9*1.74 -1.57
  ㎡
  
  

1001   ECP-C t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ L[20.20]*(E[9.42]-F[0.500]) 180.18
  片面研削素地仕上 水上高さ増し B[2.75]*0.34 0.94
  二次防水仕様 妻高さ増し A[7.35]*0.34/2*2 2.50
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ▲南北面1階 -(A[7.35]-3.25)*(3.16-F[0.500])*2 -21.81
  ▲こ線橋 -3.32*(3.86+3.99)/2 -13.03
  -GG[34.30] -34.30
  ▲EV三方枠+袖ﾊﾟﾈﾙ -1.82*(2.1-F[0.500]) -2.91
  ▲1階建具 -AG2[0.8*0.7] -0.56
  ▲2階建具 -AG2[0.8*0.7] -0.56
  -0.9*0.42 -0.38
  ㎡

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 7.35 190.28

計      110.07

【両面研削素地ﾊﾟﾈﾙ】

▲AW1'上部ｱﾙﾐ複合板

▲AW3'上部ｱﾙﾐ複合板

計       27.99

▲両面研削素地ﾊﾟﾈﾙ

▲AG2'上部ｱﾙﾐ複合板
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 2.75 9.42 500 20.21 20.20 180.18
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 1001   
  

1112   ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 85*585*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ X4･Y7 2階のみ E[9.42]-5.91 3.51
  両面研削素地仕上 水上高さ増し 0.34 0.34
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｍ
  ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ -0.670
  両面研削素地仕上
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
  

1101   ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 290*290*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ X2･Y5 E[9.42]-F[0.500] 8.92
  片面研削素地仕上 X2･Y7 E[9.42]-F[0.500] 8.92
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｍ
  ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ -0.580
  片面研削素地仕上
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
  

1111   ECP出隅役物ﾊﾟﾈﾙ 85*585*60 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ X3-1400･Y5 1Fのみ (3.16-F[0.500])*2 5.32
  片面研削素地仕上 X3-1400･Y7 1Fのみ (3.16-F[0.500])*2 5.32
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｍ
  ECP-C▲ t60 工法A種 縦張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ -0.670
  片面研削素地仕上
  二次防水仕様
  版間ｼｰﾘﾝｸﾞ共
  

1202 <部詳1>(Y7､Y5通り)
  ECP腰水切(RC立上り部) W80*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU X2通り B[2.75] 2.75
  水切受けPL共 Y5通り 3.25 3.25
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 Y7通り 3.25 3.25
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10
  ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 7.35 190.28

計        3.85

計       17.84

計       10.64
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 2.75 9.42 500 20.21 20.20 180.18
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 1202   ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共
  腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共
  ｍ

1203 <部詳1>(X5､X3-1400通り)
  ECP腰水切(RC立上り部) W15*H40 ｱﾙﾐt1.0 B-FU X3-1400通り B[2.75] 2.75
  水切受けPL共 ▲EV三方枠+袖ﾊﾟﾈﾙ -1.82 -1.82
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10
  ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=20 SUS 10φ @3000内外
  ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共
  腰天端打込みｱﾝｸﾞﾙ L-65*65*6(L=100)@600 ｱﾝｶｰ共
  ｍ

1211   ECP下端見切 W110*H25 ｱﾙﾐ既製品 BA-2 南北面1階 (A[7.35]-3.25)*2 8.20 ｍ
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10
  ECP下端水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=30 SUS 10φ @3000内外
  ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共

1261 【外壁板金】<部詳1>
  ECP腰水切(2FL部) W15*H95 東面 2FL 点検ﾃﾞｯｷ B[2.75]=2II 2.75 ｍ
  ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5
  ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共
  腰天端打込み金物 FB-6*65 ｱﾝｶｰ共

1301   ECP取付金物(下部) L-50*50*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 2FL L[20.20] 20.20
  ▲こ線橋 -3.32 -3.32
  -II[2.75] -2.75
  ｍ

1311   ECP取付金物(上部) L-65*65*6 ﾈｺｱﾝｸﾞﾙ共 1F 上部 L[20.20] 20.20
  2F 上部 L[20.20] 20.20
  ▲こ線橋 -3.32 -3.32
  ｍ

1401 L-50*50*6 重量受けｱﾝｸﾞﾙ共 1F AG2 AG2:W[0.8] 0.80 ｍ

1411 L-65*65*6 1F AG2 AG2:W[0.8] 0.80 ｍ

計        9.25

計        0.93

▲東面 2FL 点検ﾃﾞｯｷ

計       14.13

計       37.08

  ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口上部) 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 7.35 190.28

  ECP開口補強金物(ﾖｺ材開口下部) 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 4 外壁(EV2､EV2ﾎｰﾙ) 1 2.75 9.42 500 20.21 20.20 180.18
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 1421   ECP開口補強金物(ﾀﾃ材) L-65*65*6 1F AG2 (2.7-F[0.500])*2 4.40 ｍ

5002 <部詳1>
L-40*40*3(通し) 2F 西面 AG2 0.9=2JJ 0.90 ｍ

  

5001 <部詳1>
  屋根軒先下地(水下壁ECP部) L-40*40*3(通し) B[2.75] 2.75
  -JJ[0.9] -0.90
  ｍ

5012 <部詳1>
L-40*40*3(通し) 2F 東面 AW1' 1.3=2KK 1.30 ｍ

  

5011 <部詳1>
  屋根軒先下地(水上壁ECP部) L-40*40*3(通し) B[2.75] 2.75
  -KK[1.3] -1.30
  ｍ

5022 <部詳1>
L-40*40*3(通し) 2F 下り北面 AW3' 0.9=2LL 0.90 ｍ

  

5021 <部詳1>
  屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ECP部) L-40*40*3(通し) A[7.35]*1.001*2 14.71
  ▲こ線橋 -3.32*1.001 -3.32
  -LL[0.9] -0.90
  ｍ

2001   層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充填 W35*H150 2FL L[20.20] 20.20
  層間塞ぎﾓﾙﾀﾙ充填 W50*H150 ▲こ線橋 -3.32 -3.32
  -II[2.75] -2.75
  ▲EVｼｬﾌﾄ吹抜け部 -(2.74*2+B[2.75]) -8.23
  ｍ

(雑) 91 (下り南立面図)EV2南面
  竪樋掴み金物受け L-65*65*6 L=450 EV2南面 3 3.00 か所

  屋根軒先下地(水下壁ｱﾙﾐ複合板部) 

LS-100*50*20*3.2(L=134) @450

LS-100*50*20*3.2(L=158) @1000

計        1.85

  屋根軒先下地(水上壁ｱﾙﾐ複合板部) 

LS-100*50*20*3.2(L=192) @450

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設 7.35 190.28

▲東面 2FL 点検ﾃﾞｯｷ

計        5.90

LS-100*50*20*3.2(L=216) @1000

計        1.45

  屋根軒先下地(ｹﾗﾊﾞ壁ｱﾙﾐ複合板部) 

LS-100*50*20*3.2(L=128) @450

LS-100*50*20*3.2(L=152) @1000

計       10.49
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 5 外壁(塞ぎ壁)(EV2梁下)東面 1 2.75 5.50
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 7001 【塞ぎ壁】
  塞ぎ壁壁角波鋼板 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 B[2.75]*1.22 3.36 ㎡
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
<部詳2>
  塞ぎ壁LS100下地 C-100*50*20*3.2 @600

7011 【塞ぎ壁】
  塞ぎ壁上部水切 W35*H50程度 B[2.75] 2.75 ｍ
  屋根同材t0.5

7021 【塞ぎ壁】
  ｹﾐｶﾙ面戸 B[2.75] 2.75 ｍ
【塞ぎ壁】
  塞ぎ壁旅客上家ｹﾗﾊﾞ取合水切 

7061 【塞ぎ壁】
  塞ぎ壁鋼板 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 B[2.75]*0.77 2.12 ㎡
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
<部詳2>
  塞ぎ壁LS100下地 C-100*50*20*3.2 @600

7071 <部詳4>EV2ﾎｰﾙ外壁東面
  塞ぎ壁下端水切(天井取合) W15*H40 ｱﾙﾐ 既製品 BA-2 B[2.75] 2.75 ｍ
  下地:PL-1.6*15*15
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 10.220

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設

W325(1山以上)*H210 屋根同材t0.5
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 7 点検ﾃﾞｯｷ 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 121 <標詳10>
  点検ﾃﾞｯｷ床 ﾌｧｲﾝﾌﾛｱｰ(高耐食ﾒｯｷ鋼板) X3 1.06*16.93 17.95
  X4 1.06*16.53 17.52
  ㎡

126 <標詳10>
  点検ﾃﾞｯｷ自立手摺 H=1150 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ X3 1.15+16.98 18.13
  ▲屋外階段 -0.64 -0.64
  X4 1.15+16.58 17.73
  ▲ﾀﾗｯﾌﾟ部ﾁｪｰﾝ -0.57 -0.57
  ｍ

132 <部詳2>点検ﾃﾞｯｷ～旅客上家
  点検ﾀﾗｯﾌﾟ 1 1.00 か所
  ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ
  取付下地共

133 <部詳2>点検ﾃﾞｯｷ
  転落防止ﾁｪｰﾝ L=600程度 SUS製 φ5㎜ ﾀﾗｯﾌﾟ部ﾁｪｰﾝ 1 1.00 か所
  

134 <屋外階段詳>点検ﾃﾞｯｷ
  転落防止ﾁｪｰﾝ L=700程度 SUS製 φ5㎜ 屋外階段 2 2.00 か所
  

受金物､掛け金物､Bｶﾝ固定金物共

受金物､掛け金物､Bｶﾝ固定金物共

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設

計       35.47

計       34.65

W600*H3100 安全ｶﾞｰﾄﾞL=1900共
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 13 ﾎｰﾙ(EV2･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 11   壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 【外部側】 0 0.00
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 Y5通り 0.95*0.5 0.48
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 2.25*0.5 1.13
  打放し型枠 B種 (1.22+0.2)*0.5 0.71
  ｺﾝｸﾘｰﾄ増打 0.015 FLより下部増し 0.95*0.26 0.25
  2.25*0.26 0.59
  (1.22+0.2)*0.26 0.37
  Y7通り 0.95*0.5 0.48
  2.25*0.5 1.13
  (1.22+0.2)*0.5 0.71
  FLより下部増し 0.95*0.26 0.25
  2.25*0.26 0.59
  (1.22+0.2)*0.26 0.37
  ㎡
  

16   天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=200 金ごて 吹付下地 Y5通り 0.95 0.95
  壁防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 0.200 2.25 2.25
  耐候形1種 弱溶剤系ふっ素系 1.22 1.22
  つや有 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地処理共 Y7通り 0.95 0.95
  2.25 2.25
  1.22 1.22
  ｍ
  

(雑) 371 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a､c面)
  防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W790*H2535 Y7通り 1 1.00
  ｱﾙﾐ製 BA-1 Y5通り 1 1.00
  足元金属系ｱﾝｶｰ固定 か所
  井上商事:SL-W 方立柱
  72×32同等品
  

372 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a､c面)
  防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W2090*H2535 Y7通り 1 1.00
  ｱﾙﾐ製 BA-1 Y5通り 1 1.00
  足元金属系ｱﾝｶｰ固定 か所
  井上商事:SL-W 方立柱
  72×32同等品

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設

計        7.06

計        8.84

計        2.00

計        2.00
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 13 ﾎｰﾙ(EV2･防風ｽｸﾘｰﾝ他) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 372   

373 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(a面)
  防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W1060*H2748 Y7通り 1 1.00 か所
  ｱﾙﾐ製 BA-1
  足元金属系ｱﾝｶｰ固定
  井上商事:SL-W 方立柱
  72×32同等品

374 <部詳3>EV2ﾎｰﾙ(c面)
  防風ｽｸﾘｰﾝ枠 W1060*H2748 Y5通り 1 1.00 か所
  ｱﾙﾐ製 BA-1
  足元金属系ｱﾝｶｰ固定
  井上商事:SL-W 方立柱
  72×32同等品

351 【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(耐候性ｸﾞﾚｰﾄﾞ) t5.0 ｸﾘｱ W790*H2535 Y7通り 0.79*2.4 1.90
【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板清掃 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板両面 W790*H2535 Y5通り 0.79*2.4 1.90
  2.09*2.4 5.02
  2.09*2.4 5.02
  1.06*2.59 2.75
  1.06*2.45 2.60
  ㎡

352 【防風ｽｸﾘｰﾝ】
  ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板とめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ W790*H2535 Y7通り 0.49*4+2.4*2 6.76
  W790*H2535 Y5通り 0.49*4+2.4*2 6.76
  2.09*4+2.4*4 17.96
  2.09*4+2.4*4 17.96
  1.06*4+2.59*2 9.42
  1.06*4+2.45*2 9.14
  ｍ

W2090*H2535 Y7通り

W2090*H2535 Y5通り

W1060*H2748 Y7通り

W1060*H2748 Y5通り

計       19.19

W2090*H2535 Y7通り

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設

W2090*H2535 Y5通り

W1060*H2748 Y7通り

W1060*H2748 Y5通り

計       68.00
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 20 夜)足場控金具(こ線橋､EV) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 101 <標詳10>
  足場用控え金具 ﾛﾝｸﾞﾅｯﾄ仕様 質疑回答より 6 6.00 か所

①夜(停)こ線橋2号 新設

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 23 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ(点検ﾃﾞｯｷ) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 451 ※※MEMO※※
  ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ Y 1.1 1.10
<部詳2>
  ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 2.000 1.2 1.20
  SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 X 1.15+1.61 2.76
  取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 ｍ
  

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設

計        5.06
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 2 直接仮設(こ線橋･夜間線閉停電) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

31 (点検ﾃﾞｯｷ上の場合)
  枠組本足場(手すり先行方式) W=600 設置期間:3.5ヶ月 高さ指示数量 16.93*6.0 101.58
  安全手摺共 16.53*6.0 99.18
  ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間:3.5ヶ月
  ㎡

61 (足場2段(3.4m)毎)
  小幅ﾈｯﾄ 設置期間:3.5ヶ月 6.0/3.4 16.93*2 33.86
  16.53*2 33.06
  ｍ

41   枠組本足場(手すり先行方式) W=900 設置期間:3.5ヶ月 下り ((7.35+1.0*2)+(2.75+1.0*2))*2*10.27 289.61
  安全手摺共 ▲点検ﾃﾞｯｷ範囲 -(5.42+3.75)*(10.27-5.77) -41.27
  ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間:3.5ヶ月
  ㎡

61 (足場2段(3.4m)毎)
  小幅ﾈｯﾄ 設置期間:3.5ヶ月 10.27/3.4 ((7.35+1.0*2)+(2.75+1.0*2))*2*3 84.60
  (10.27-5.77)/3.4 -(5.42+3.75)*1 -9.17
  ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設

計      200.76

計       66.92

計      248.34

計       75.43
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 15 共通仮設(こ線橋･下り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

302 (下り)(仮設図凡例赤色)
  仮囲い(地業工事､杭打設) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m 5.0 5.00 ｍ
  設置期間:2ヶ月

303 (下り)(仮設図凡例赤色)
  仮囲い(基礎配筋､型枠) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m 55.0 55.00 ｍ
  設置期間:5ヶ月

304 (下り)(仮設図凡例赤色)
  仮囲い(基礎工事～屋根外装) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m 55.0 55.00 ｍ
  設置期間:8ヶ月(3+5)

511 (下り)
  EPS(材料費) 1 1.00 式
  EPS(掛払い手間) 
  EPS処分費 積込み･運搬共

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 22 揚重機(こ線橋･夜) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 7+11+3 21.00 台

831   揚重機 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 9=2GG 9.00 台

835   分解組立費 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 2回/1台 2*GG[9] 18.00 回
  分解部品運搬別途

837   分解部品運搬 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 120t 1往復/1台 1 1.00 往復

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

①夜(停)こ線橋2号 新設
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 7 ｻｲﾝ(上り上家改修) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

S1003 S-03
  施設誘導ｻｲﾝ 350*800 1 1.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

②夜(営)上り旅客上家 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 18 改)上り上家 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 11022 【旅客上家】
3.4 3.40 ｍ

  ｸﾘｱﾗﾝｽ150用

11032 【旅客上家】
1 1.00 か所

  ｸﾘｱﾗﾝｽ135用
  下地:FB-4.5*50､L-65*65*6､
  L-40*40*3 溶融亜鉛ﾒｯｷ

  水上EXP.J水切(EV1ﾎｰﾙ屋根取合) W=(250+ｸﾘｱﾗﾝｽ+250) 屋根同材t0.5

  ｹﾗﾊﾞEXP.J水切(上り第2旅客上家取 合) L5667*W(400+245) 屋根同材t0.5

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

②夜(停)上り旅客上家 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

7 撤)上り旅客上家点検ﾀﾗｯﾌﾟ 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 651   点検ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 W300*H2356 鋼製 1 1.00 か所
  取付下地材共
  ※ｽｸﾗｯﾌﾟ別計上 

653   ※点検ﾀﾗｯﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ SGP25A 2.9*2.43*2 14.09
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -1.000 踏板 PL-6 0.45*0.3*47.1 6.36
  FB-6*50 0.51*2.36*2 2.41
  0.79*2.36*2 3.73
  PL-9 0.17*1.1*70.65 13.21
  1.1*(0.09+0.19)/2*70.65*2 21.76
  ﾀﾗｯﾌﾟ 19φ 0.3*2.23*4 2.68
  kg

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

②夜(停)上り旅客上家 改修

計       64.24
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 25 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ(第2旅客上家) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 451 ※※MEMO※※
  ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ Y 0.38*2 0.76
<部詳2>
  ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 2.000 1.38+2.0 3.38
  SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 4.08+2.0 6.08
  取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 6.18 6.18
  4.08+2.0 6.08
  X 1.86 1.86
  1.0+0.42 1.42
  2.7 2.70
  0.52 0.52
  4.1 4.10
  ｍ
  

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(線)上り第2旅客上家 新築

計       33.08



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 266
屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 16 上り第2旅客上家 1 5.23 1.001 5 33.09 23.11
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 10001 【旅客上家】
  屋根折板葺き-A 山高150 重ね型 S[33.09] 33.09
  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 ▲軒樋 -A[6.32]*0.26*E[1.001] -1.64
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 ㎡
  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付
  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0
  

10011 【旅客上家】
  ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 A[6.32]*4 25.28 ｍ

10021 【旅客上家】
  折板軒先尾垂れ加工 山高150用 A[6.32]*2 12.64 ｍ
【旅客上家】
  屋根折板葺き-A▲ 山高150 重ね形 -0.080
  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付
  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0
【旅客上家】
  屋根折板葺き-A 山高150 重ね形 0.080
  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装

10031 【旅客上家】
  ｹﾗﾊﾞ包み X3通り B[5.23]*E[1.001] 5.24 ｍ
  通しｱﾝｸﾞﾙ共
【旅客上家】
  ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000

10033 ※※MEMO※※
  ※ｹﾗﾊﾞ既設旅客上家取合 X5通り B[5.23]*E[1.001] 5.24 ｍ
【旅客上家】
  ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000

10081 【旅客上家】
  谷樋(一般部) W450*H150程度 A[6.32] 6.32 ｍ
  耐酸被覆鋼板t0.5
  受金物共

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(停)上り第2旅客上家 新築 6.32

計       31.45

W(1山以上)*H210 屋根同材t0.5



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 267
屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 16 上り第2旅客上家 1 5.23 1.001 5 33.09 23.11
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 10081 【旅客上家】
  水下軒先見切面戸 山高150用 2.000
  面戸受水切共

10101 【旅客上家】
  落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ X5 1 1.00 か所
<部詳1>
  防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) W200*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ
  ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜
  下地FB-6*32､FB-6*50門型加工

10111 【旅客上家】
  竪樋 VP100φ 素地 1.67+3.04 4.71 ｍ
  掴み金物共

10121 【旅客上家】
  竪樋ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 L=600 VP100φ用 1 1.00 か所

10201 【旅客上家】
  柱貫通部水上包み金物 L1245*W670 小口塞ぎ共 X4-1290 1 1.00
  柱周囲立上包み金物共 X3 1 1.00
  屋根同材t0.5
【旅客上家】
  水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 山高150用 0.670
【旅客上家】
  ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 1.340
<部詳4>上り第2旅客上家
  屋根貫通部H鋼柱部塞ぎ金物 300角*H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ か所
  PL-4.5､PL-4.6全周溶接
  

10202 【旅客上家】
  柱貫通部水上包み金物 L1715*W670 小口塞ぎ共 X4-1290 1 1.00
  柱周囲立上包み金物共 X3 1 1.00
  屋根同材t0.5
【旅客上家】
  水上ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 山高150用 0.670
【旅客上家】
  ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 1.340

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(停)上り第2旅客上家 新築 6.32

計        2.00



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 268
屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 16 上り第2旅客上家 1 5.23 1.001 5 33.09 23.11
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

10202 <部詳4>上り第2旅客上家
  屋根貫通部H鋼柱部塞ぎ金物 300角*H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ か所
  PL-4.5､PL-4.6全周溶接
  

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(停)上り第2旅客上家 新築 6.32

計        2.00



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 3 直接仮設(上り旅客上家) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

3   やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 求積図 36.07=2NN 36.07 ㎡

4   墨出し 小規模･複雑 S 地上階 NN[36.07] 36.07 ㎡
  養生 小規模･複雑 S 地上階
  整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階

121   移動式足場 設置期間:1ヶ月 NN[36.07] 36.07 ㎡

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(停)上り第2旅客上家 新築



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 23 揚重機(上り上家･夜) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t 1 1.00 台

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

③夜(停)上り第2旅客上家 新築



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 19 改)下り上家 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 11042 【旅客上家】
1 1.00 か所

  
  柱周囲立上H=100共
  ｸﾘｱﾗﾝｽ180用
  下地:FB-4.5*50､L-65*65*6
  溶融亜鉛ﾒｯｷ
【旅客上家】
  架線柱周囲EXP.J水切 L610*W565*H100 屋根同材t0.5
  柱周囲立上筒加工H=150共
  SUSﾊﾞﾝﾄﾞt0.3止め
【旅客上家】
  架線柱周囲水切 300φ*H175
  屋根同材t0.5はぜ締め加工
  SUSﾊﾞﾝﾄﾞt0.3止め
  高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 0.750

④夜(停)下り旅客上家 改修

  ｹﾗﾊﾞEXP.J水切(上り第3旅客上家取 合) L5152*W(400+480) 屋根同材t0.5

上+ﾀﾃ下り本線側+ﾀﾃ下り中線側+下

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 272
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 26 ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ(下り第3旅客上家) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 451 ※※MEMO※※
  ※ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ設置梁長さ Y 0.25*2 0.50
<部詳2>
  ﾊﾄ掛けﾜｲﾔｰ 被膜SUSﾜｲﾔｰφ1.0 2.000 (9.2+9.7)*4 75.60
  SUSｽﾃｲφ6.0*H100 @1000 6.3*2 12.60
  取付ｸﾗﾝﾌﾟ共 (4.4+1.5)*2 11.80
  (4.4+1.5)*2 11.80
  X 3.4 3.40
  X 3.4 3.40
  (1.05+1.05)*7 14.70
  (1.05+1.05)*7 14.70
  (1.53+1.53)*2 6.12
  (1.53+1.53)*2 6.12
  (1.37+1.37)*2 5.48
  (1.37+1.37)*2 5.48
  1.2+1.2 2.40
  1.2+1.2 2.40
  ｍ
  

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑤夜(線)下り第3旅客上家 新築

計      176.50



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 273
屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 17 下り第3旅客上家 1 5.00 1.001 5 129.88 61.95
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 10001 【旅客上家】
  屋根折板葺き-A 山高150 重ね型 S[129.88] 129.88
  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 ▲軒樋 -A[25.95]*0.26*E[1.001] -6.75
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装 ㎡
  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付
  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0
  

10011 【旅客上家】
  ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 山高150用 A[25.95]*4 103.80 ｍ

10021 【旅客上家】
  折板軒先尾垂れ加工 山高150用 A[25.95]*2 51.90 ｍ
【旅客上家】
  屋根折板葺き-A▲ 山高150 重ね形 -0.080
  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装
  裏面耐候性ﾌｨﾙﾑ付
  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡体t4.0
【旅客上家】
  屋根折板葺き-A 山高150 重ね形 0.080
  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装

10091 【旅客上家】
  谷樋伸縮継手 L=70 W450*H150程度 2 2.00 か所
  屋根同材t0.5

10032 ※※MEMO※※
  ※ｹﾗﾊﾞEV壁取合 X4通り 2.75*E[1.001]=2II 2.75 ｍ
【旅客上家】
  ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000

10031 【旅客上家】
  ｹﾗﾊﾞ包み X4通り B[5.00]*E[1.001] 5.01
  通しｱﾝｸﾞﾙ共 -II[2.75] -2.75
【旅客上家】
  ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000
  ｍ

計      123.13

W(1山以上)*H210 屋根同材t0.5

計        2.26

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 25.95



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 274
屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ
100

外部 17 下り第3旅客上家 1 5.00 1.001 5 129.88 61.95
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(屋根) 10033 ※※MEMO※※
  ※ｹﾗﾊﾞ既設旅客上家取合 X9通り B[5.00]*E[1.001] 5.01 ｍ
【旅客上家】
  ｹﾗﾊﾞ用ﾌﾚｰﾑ 山高150用 @≒1000

10081 【旅客上家】
  谷樋(一般部) W450*H150程度 A[25.95] 25.95 ｍ
  耐酸被覆鋼板t0.5
  受金物共
【旅客上家】
  水下軒先見切面戸 山高150用 2.000
  面戸受水切共

10101 【旅客上家】
  落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 100φ X4 1 1.00
<部詳1>
  防雪ﾈｯﾄ(落し口部に設置) W200*L300 溶融亜鉛ﾒｯｷ X7 1 1.00
  ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ同等品φ2*10㎜ X8 1 1.00
  下地FB-6*32､FB-6*50門型加工 か所
  

10111 【旅客上家】
  竪樋 VP100φ 素地 X4 0.3+1.92+0.43+4.1+0.22 6.97
  掴み金物共 X7 3.46+0.1 3.56
  X8 3.46+0.1 3.56
  ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築 25.95

計        3.00

計       14.09



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 4 直接仮設(下り旅客上家) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

3   やりかた 小規模･複雑 S･RC･SRC 地上階 求積図 135.63=2NN 135.63 ㎡

4   墨出し 小規模･複雑 S 地上階 NN[135.63] 135.63 ㎡
  養生 小規模･複雑 S 地上階
  整理清掃後片付け 小規模･複雑 S 地上階

121   移動式足場 設置期間:1ヶ月 NN[135.63] 135.63 ㎡

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 24 揚重機(下り上家･夜) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t ⑧前提と一部按分 1+2/2 2.00 台

821   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 50t 2 2.00 台

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑤夜(停)下り第3旅客上家 新築
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

24 撤)外構(駅倉庫廻･昼(非) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 6   ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 CAD距離測定 6.61 6.61
  ▲夜(線) -2.11 -2.11
  ｍ

351   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 t100+路盤t150 図示数量 48.0 48.00
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.250 -14.46 -14.46
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.100
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.100
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.150
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.150
  ㎡

(ざつ) 164   進入防止柵撤去 H=900 SGP25A 19.0 19.00 ｍ
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -5.400

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑥昼(非営)上り乗降場 一部撤去

計        4.50

▲夜(線) CAD面積測定

計       33.54

図示数量 乗降場一部
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

18 撤)乗降場(上り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 5   ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 ※A-45 3.7*2+0.6+0.3*2 8.60 ｍ

312   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 ※A-45 図示㎡ 1.6 1.60 ㎡
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.130
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.030
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.030
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.100
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.100

1   ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm ※A-45 0.4*2+0.3 1.10 ｍ

321   視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 ※A-45 図示㎡ 1.2 1.20 ㎡
  +ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.160
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.030
(2.0t/m3)
  発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ 0.030
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.100
(2.3t/m3)
  発生材処分 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.030
(2.0t/m3)
  発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ 0.030
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.100

(ざつ) 664   停止位置目標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1 1.00 か所
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -5.000

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑥夜(線)上り乗降場 一部撤去
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

19 撤)既設こ線橋手前(上り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 5   ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 2.75 2.75
  (0.9+0.5)*2 2.80
  (2.05+0.5)*2 5.10
  ｍ

312   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 2.73*0.3/2 0.41
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.130 0.9*0.5 0.45
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.030 2.05*0.5 1.03
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.030
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.100
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.100
  ㎡

1   ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm 0.3*2 0.60 ｍ

321   視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 2.73*0.3 0.82 ㎡
  +ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.160
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.030
(2.0t/m3)
  発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ 0.030
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.100
(2.3t/m3)
  発生材処分 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.030
(2.0t/m3)
  発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ 0.030
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.100

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑥夜(線)上り乗降場 一部撤去

計       10.65

計        1.89
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

25 撤)外構(駅倉庫廻･夜(線 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 6   ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 CAD距離測定 2.11 2.11 ｍ

351   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 t100+路盤t150 CAD面積測定 14.46 14.46 ㎡
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.250
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.100
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.100
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.150
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.150

(ざつ) 145   進入防止柵撤去 H=1200 鋼製 16.0 16.00 ｍ
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -6.500

571 (RC:0.005m3)
  ｺﾝｸﾘｰﾄ上部はつり W150*H30 16.0 16.00 ｍ
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.005
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.005
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.005

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑥夜(線)上り乗降場 一部撤去
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 11 ﾎｰﾙ(EV1･床廻り) 1 2.67 8.52 11.72
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 251   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 磁器質ﾀｲﾙ製 0.3*0.6=2SA 0.18
  警告用 0.6*0.6 0.36
  床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地
  ㎡

253   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 磁器質ﾀｲﾙ製 1.38*0.3=2SB 0.41
  誘導用 0.3*0.39=2SB 0.12
  床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地
  ㎡

211   床ﾀｲﾙA 300角 磁器質 S[8.52] 8.52
  LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品 ▲ -(SA[0.18]+SB[0.53]) -0.71
  床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 EV開口下 0.2*(0.9+0.95)/2 0.19
  0.49*1.03 0.50
  0.5*0.54 0.27
  ㎡

200 ※※MEMO※※
  ※ﾎｰﾙ等端部周囲長さ L[11.72] 11.72
ﾀｲﾙ伸縮目地
  ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ(土木用) 15mm 1.000 EV開口下 (0.2+0.49)*2+0.9+1.03 3.31
  0.5*2 1.00
  ｍ

21A (外構詳)
  床ﾀｲﾙA(段鼻) 94*30 磁器質 0.54 0.54 ｍ
  床ﾀｲﾙA▲ 300角 磁器質 -0.090
  LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品

(雑) G000411 <外構詳>EV前
  側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1.2 1.20 ｍ
  ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 受枠､ｱﾝｶｰ共
  側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り W170*H(40～65) 金ごて

G000421 EV前側溝
  排水目皿 50φ 1 1.00 か所

G000431 EV前側溝
  排水管 VP50A 1.53 1.53 ｍ

計        0.54

計        0.53

増し(駐車場側As取合)

計        8.77

増し(駐車場側As取合)

計       16.03

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦昼(非営)上り乗降場 改修 3.19

W150*H20 SUS製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(縦目)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 11 ﾎｰﾙ(EV1･床廻り) 1 2.67 8.52 11.72
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) B3111 <部詳3>ﾎｰﾑ階EV1ﾎｰﾙ
  床見切 FB-5*30 SUS A[3.19]+0.2 3.39 ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦昼(非営)上り乗降場 改修 3.19
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 39 外構(通路増床部･昼(非営)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10031   視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.3*1.3=2SA 0.39
  誘導用 ▲夜(線) -0.3*0.49 -0.15
  ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 ㎡
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
  

10011   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 ※進入防止柵内側 0 0.00
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ CAD面積測定 43.68 43.68
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 ▲ -SA[0.39] -0.39
  ▲夜(線) -15.03 -15.03
  ㎡
  

(雑) G000111 (ｴｸｾﾙ代価表)
  基礎A 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.66+3.53=2GG 8.19
  底版:W900*H200 ▲夜(線) -2.1 -2.10
  立上:W180*H624 ｍ
  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
  

G000115 基礎A下
  平板載荷試験 50kN/㎡ 1 1.00 か所

G000321 進入防止柵支柱用
  箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 8 8.00
  ▲夜(線) -2 -2.00
  か所

G000001   根切り(小規模土工) GG[8.19]*(0.9+0.5*2)*0.97=2NG 15.09 m3

G000005   建設発生土運搬 GG[8.19]*0.9*0.2=2ZG 1.47
  建設発生土処分 GG[8.19]*0.18*0.62=2ZG 0.91
  GG[8.19]*(0.9+0.1)*0.15=2ZG 1.23
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NG[15.09]-ZG[3.61] 11.48 m3

G000311 <標詳11>

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦昼(非営)上り乗降場 改修

計        0.24

計       28.26

計        6.09

計        6.00

計        3.61
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 39 外構(通路増床部･昼(非営)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000311   進入防止柵 H=1200 4.57+3.7 8.27
  ※擁壁､基礎Aに支柱埋込 ▲夜(線) -2.226 -2.23
  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品 ｍ
  

G000313 <標詳11>
  進入防止柵 H=1200 屋外階段周り 5.91+4.14 10.05 ｍ
  ※基礎別途計上
  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

G00031A (ｴｸｾﾙ代価表)
  進入防止柵基礎 500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 屋外階段周り 8=2HH 8.00 か所
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

G000001   根切り(小規模土工) HH[8]*(0.5+0.5*2)*(0.5+0.5*2)*0.7=2NH 12.60 m3

G000005   建設発生土運搬 HH[8]*0.5*0.5*0.6=2ZH 1.20
  建設発生土処分 HH[8]*(0.5+0.1*2)*(0.5+0.1*2)*0.1=2ZH 0.39
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NH[12.6]-ZH[1.59] 11.01 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦昼(非営)上り乗降場 改修

計        6.04

計        1.59
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 27 乗降場(上り)*** 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10011   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30  ※A-47 図示㎡ 1.2 1.20 ㎡
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

10021   視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 ※A-47 0.3*0.6 0.18
  警告用 EV1ﾎｰﾙ北側 0.9*0.6 0.54
  ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 ㎡
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
  

10031   視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30  ※A-47 図示㎡ 1.6-0.3*0.6 1.42
  誘導用 EV1ﾎｰﾙ北側 0.3*2.62 0.79
  ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 ㎡
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
  

(雑) 621   ※上り乗降場 1 1.00 式
  列車停止位置目標 吊下式 1.000

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修

計        0.72

計        2.21
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 28 既設こ線橋手前(上り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) B5211 ※※MEMO※※
  ※手摺基礎A天端 B通 1通 1=2GG 1.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 2.05*0.16
手摺基礎上
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.330
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt105
手摺基礎上
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.330
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165

B5221 ※※MEMO※※
  ※手摺基礎B天端 A通 1通 1=2HH 1.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 0.95*(0.5-0.18)
手摺基礎上
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.300
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165

(床) 10011   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 2.73*0.3/2 0.41 ㎡
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

10031   視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 2.75*0.3 0.83 ㎡
  誘導用
  ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 40 外構(通路増床部･夜(線)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10031   視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.3*0.49=2SA 0.15 ㎡
  誘導用
  ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

10011   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 ※進入防止柵内側 0 0.00
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ CAD面積測定 15.03 15.03
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 ▲ -SA[0.15] -0.15
  ㎡
  

10032 既設立上天端
  視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.3*0.15=2SB 0.05 ㎡
  誘導用

10013 既設立上天端
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 CAD面積測定 2.45 2.45
  ※表層のみ ▲ -SB[0.05] -0.05
  ㎡

(雑) G000371 As舗装-既設立上取合部
  瀝青質繊維性目地板 t15 15.85*0.13 2.06 ㎡

G000111 (ｴｸｾﾙ代価表)
  基礎A 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.1=2GG 2.10 ｍ
  底版:W900*H200
  立上:W180*H624
  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

G000321 進入防止柵支柱用
  箱抜き(新設擁壁､基礎A部) L=300 ﾎﾞｲﾄﾞ75φ 2 2.00 か所

G000001   根切り(小規模土工) GG[2.1]*(0.9+0.5*2)*0.97=2NG 3.87 m3

G000005   建設発生土運搬 GG[2.1]*0.9*0.2=2ZG 0.38
  建設発生土処分 GG[2.1]*0.18*0.62=2ZG 0.23
  GG[2.1]*(0.9+0.1)*0.15=2ZG 0.32
  m3

計        2.40

計        0.93

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修

計       14.88
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 40 外構(通路増床部･夜(線)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NG[3.87]-ZG[0.93] 2.94 m3

G000311 <標詳11>
  進入防止柵 H=1200 2.26 2.26 ｍ
  ※擁壁､基礎Aに支柱埋込
  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品

G000313 <標詳11>
  進入防止柵 H=1200 倉庫､EV1北側 4.35+1.64+3.1+1.0 10.09
  ※基礎別途計上 EV1北東側 1.45+5.23+0.3+1.21 8.19
  朝日ｽﾁｰﾙ工業:UN-A1200同等品 ▲扉 -2.0 -2.00
  ｍ
  

G00031A (ｴｸｾﾙ代価表)
  進入防止柵基礎 500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 屋外階段周り 8=2HH 8.00
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 倉庫､EV1北側 7=2HH 7.00
  EV1北東側 2=2HH 2.00
  か所

G000001   根切り(小規模土工) HH[17]*(0.5+0.5*2)*(0.5+0.5*2)*0.7=2NH 26.78 m3

G000005   建設発生土運搬 HH[17]*0.5*0.5*0.6=2ZH 2.55
  建設発生土処分 HH[17]*(0.5+0.1*2)*(0.5+0.1*2)*0.1=2ZH 0.83
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NH[26.78]-ZH[3.38] 23.40 m3

G000317 <標詳11､外構詳>
  進入防止柵両開き扉 W2000*H1200 1 1.00 か所
  ※基礎別途計上

G00031A (ｴｸｾﾙ代価表)
  進入防止柵基礎 500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 2=2II 2.00 か所
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

G000001   根切り(小規模土工) II[2]*(0.5+0.5*2)*(0.5+0.5*2)*0.7=2NI 3.15 m3

G000005   建設発生土運搬 II[2]*0.5*0.5*0.6=2ZI 0.30

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修

計       16.28

計       17.00

計        3.38
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 40 外構(通路増床部･夜(線)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000005   建設発生土処分 II[2]*(0.5+0.1*2)*(0.5+0.1*2)*0.1=2ZI 0.10
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NI[3.15]-ZI[0.4] 2.75 m3

G00031C (ｴｸｾﾙ代価表)
  進入防止柵落し受 200*200*H200 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 1=2JJ 1.00 か所

G000001   根切り(小規模土工) JJ[1]*(0.2+0.1*2)*(0.2+0.1*2)*0.2=2NJ 0.03 m3

G000005   建設発生土運搬 JJ[1]*0.2*0.2*0.2=2ZJ 0.01 m3
  建設発生土処分 

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NJ[0.03]-ZJ[0.01] 0.02 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修

計        0.40
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 8 ｻｲﾝ(上り乗降場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

S1013 S-13
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 2 2.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑦夜(線)上り乗降場 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

20 撤)乗降場(下り･昼(営)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 621 (下りﾎｰﾑ)
  駅名ｻｲﾝ撤去 W1000*H700 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 自立式 1 1.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 1.0*0.7*1.6*2.72
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず -3.050

(ゆか) 5   ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 S-04基礎新設範囲 (1.6+1.6)*2*2 12.80 ｍ

312   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 S-04基礎新設範囲 1.6*1.6*2 5.12 ㎡
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.130
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.030
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.030
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.100
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.100

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑧昼(営)下り乗降場 一部撤去
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

21 撤)乗降場(下り･夜(線)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 663   停止位置目標撤去 吊下式 X両 1 1.00
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -5.000 2両 2 2.00
  か所

664   停止位置目標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 3両 1 1.00
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -5.000 4両 1 1.00
  6両 1 1.00
  か所

661   ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1 1.00 か所
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.002
(2.5t/m3)
  発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.002
(2.5t/m3)
  発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.002
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -3.000

662   ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ撤去 吊下式 2 2.00 か所
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.002
(2.5t/m3)
  発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.002
(2.5t/m3)
  発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.002
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -3.000

669   乗降車口案内板撤去 吊下式 2 2.00 か所
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -5.000

667   限界標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1 1.00 か所
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -5.000

66A   地上子標撤去 自立式 支柱切断部ﾓﾙﾀﾙ処理共 1 1.00 か所
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -5.000

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去

計        3.00

計        3.00
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

22 撤)既設こ線橋手前(下り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 5   ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 下り (1.43+0.5)*2*2 7.72
  0.3+0.3 0.60
  0.96 0.96
  (2.8+0.5)*2*2 13.20
  2.52 2.52
  ｍ

312   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t30+路盤t100 下り 1.43*0.5*2 1.43
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.130 0.3*0.3 0.09
(2.35t/m3)
  発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.030 0.96*0.3 0.29
(2.35t/m3)
  発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.030 2.8*0.5*2 2.80
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.100 2.52*0.3 0.76
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.100 0.3*0.3 0.09
  ㎡

1   ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm 下り 0.3*2 0.60
  0.6+0.3 0.90
  0.3 0.30
  0.3 0.30
  0.3*2 0.60
  0.6+0.3 0.90
  ｍ

321   視覚障害者用警告ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 下り 0.3*0.3 0.09
  +ﾓﾙﾀﾙt30+路盤t100 0.6*0.3 0.18
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.160 0.96*0.3 0.29
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.030 0.6*1.54 0.92
(2.0t/m3)
  発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ 0.030 0.6*1.54 0.92
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石 0.100 2.52*0.3 0.76
(2.3t/m3)
  発生材処分 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.030 0.6*0.3 0.18
(2.0t/m3)

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去

計       25.00

計        5.46

計        3.60
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

22 撤)既設こ線橋手前(下り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 321   発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ 0.030 0.3*0.3 0.09
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石 0.100
  ㎡

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去

計        3.43
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 25 揚重機(下り乗降場･夜) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

811   揚重機 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t ⑤前提と一部按分 1+2/2 2.00 台

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑧夜(線)下り乗降場 一部撤去
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 15 ﾎｰﾙ(EV2･床廻り) 1 2.15 11.22 14.74
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 251   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 磁器質ﾀｲﾙ製 0.3*0.6=2SA 0.18 ㎡
  警告用
  床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地

253   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 磁器質ﾀｲﾙ製 4.61*0.3=2SB 1.38 ㎡
  誘導用
  床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地

211   床ﾀｲﾙA 300角 磁器質 S[11.22] 11.22
  LIXIL:ﾍﾞｲｼｽ300/3同等品 ▲ -(SA[0.18]+SB[1.38]) -1.56
  床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて t37 一般ﾀｲﾙ下地 EV開口下 0.2*(0.9+0.95)/2 0.19
  0.26*1.03 0.27
  ㎡

200 ※※MEMO※※
  ※ﾎｰﾙ等端部周囲長さ L[14.74] 14.74
ﾀｲﾙ伸縮目地
  ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ(土木用) 15mm 1.000 EV開口下 (0.2+0.26)*2+0.9+1.03 2.85
  ｍ

(雑) G000411 <外構詳>EV前
  側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1.2 1.20 ｍ
  ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 受枠､ｱﾝｶｰ共
  側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り W170*H(40～65) 金ごて

G000421 EV前側溝
  排水目皿 50φ 1 1.00 か所

G000431 EV前側溝
  排水管 VP50A 1.06 1.06 ｍ

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨昼(非営)下り乗降場 改修 5.22

計       10.12

計       17.59

W150*H20 SUS製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(縦目)
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屋根寸法 軒寸法 勾配(E) (E1) 面積(S) 周長(L)  

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ (E2) ㎡ ｍ

外部 22 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ移設(下りﾎｰﾑ) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 501 (ﾎｰﾑ階平面図)下りﾎｰﾑ
  ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ移設 1 1.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨昼(非営)下り乗降場 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 29 乗降場(下り･昼(非営)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) H12011 (標詳12)
  小口径桝 150φ 鋳鉄製格子蓋共 2 2.00 か所

⑨昼(非営)下り乗降場 改修

土工事は別施工区分

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 9 ｻｲﾝ(下り乗降場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

S1014 S-14
  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ誘導ｻｲﾝ(床貼) 600*300 4 4.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨昼(非営)下り乗降場 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 30 乗降場(下り･昼(営)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000451 S-04
  ｻｲﾝ基礎 600*600*H500 . 2=2II 2.00 か所
  ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 既製品
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120
S-04
  ｻｲﾝ支柱周囲ﾓﾙﾀﾙ詰め 280φ*H500程度

G000001   根切り(小規模土工) II[2]*(0.6+0.5*2)*(0.6+0.5*2)*(0.62-0.13)=2NI 2.51 m3

G000005   建設発生土運搬 II[2]*0.6*0.6*(0.5-0.13)=2ZI 0.27
  建設発生土処分 II[2]*(0.6+0.1*2)*(0.6+0.1*2)*0.12=2ZI 0.15
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NI[2.51]-ZI[0.42] 2.09 m3

(床) 10011   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 S-04基礎廻り II[2]*1.6*1.6 5.12 ㎡
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨昼(営)下り乗降場 改修

計        0.42



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 301
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 10 ｻｲﾝ(下り乗降場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

S1004 S-04
  ﾎｰﾑ駅名ｻｲﾝ 600*1800 1 1.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨昼(営)下り乗降場 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 31 乗降場(下り･夜(線)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000001   根切り(小規模土工) 小口径桝 2*(0.15+0.5*2)*(0.35-0.13)=2NG 0.51
  0 0.00
  m3

G000005   建設発生土運搬 2*0.15*0.15*3.14/4*(0.35-0.13)=2ZG 0.01 m3
  建設発生土処分 

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NG[0.51]-ZG[0.01] 0.50 m3

H12021   雨水排水管 VP100φ 2.54=2HA 2.54
  2.56=2HB 2.56
  ｍ

G000001   根切り(小規模土工) HA[2.54]*(0.1+0.5*2)*((0.3+0.33)/2-0.13)=2NH 0.52
  HB[2.56]*(0.1+0.5*2)*((0.3+0.33)/2-0.13)=2NH 0.52
  m3

G000005   建設発生土運搬 (HA[2.54]+HB[2.56])*0.1*0.1*3.14/4=2ZH 0.04 m3
  建設発生土処分 

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NH[1.04]-ZH[0.04] 1.00 m3

H12031 (標詳12)
  排水管出口部煽り止め W250*D60*H150 2 2.00 か所
  SUSt1.5 HL
  ｺｱ抜き 100φ

611   ※下り乗降場 1 1.00 式
  列車停止位置目標 吊下式 3.000
  列車停止位置目標 自立式 4.000

500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 4.000
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100
  ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ､地上子標 吊下式 1.000
  ﾜﾝﾏﾝﾐﾗｰ 吊下式 2.000
  上り3両限界 自立式 1.000
  上り4両限界改修 ﾌﾟﾚｰﾄ張替 1.000

G000001   根切り(小規模土工) 基礎 4*(0.5+0.5*2)*(0.5+0.5*2)*(0.73-0.13)=2NI 5.40 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨夜(線)下り乗降場 改修

※桝自体は別施工区分

計        0.51

計        5.10

計        1.04

  列車停止位置目標自立式支柱基礎 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 31 乗降場(下り･夜(線)) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) G000005   建設発生土運搬 4*0.5*0.5*0.6=2ZI 0.60
  建設発生土処分 4*0.7*0.7*0.1=2ZI 0.20
  m3

G000003   埋戻し(小規模土工) 発生土 NI[5.4]-ZI[0.8] 4.60 m3

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨夜(線)下り乗降場 改修

計        0.80
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 32 改)既設こ線橋手前(下り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) B5231 ※※MEMO※※
  ※手摺基礎C天端 G､H通 1通 2=2II 2.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 0.9*(0.5-0.18)
手摺基礎上
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.290
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt165

B5241 ※※MEMO※※
  ※手摺基礎D天端 G､H通 12通 2=2JJ 2.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 2.8*0.16
手摺基礎上
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.450
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt122
手摺基礎上
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.450
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt75

(床) 10011   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｱｽﾌｧﾙﾄt30 0.6*0.3 0.18
  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 0.96*0.3 0.29
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 2.52*0.3 0.76
  0.6*0.3 0.18
  ㎡
  

10021   視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.6*0.3 0.18
  警告用 0.6*1.5 0.90
  ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30 0.6*1.5 0.90
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 0.6*0.3 0.18
  ㎡
  
  

10031   視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装 300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄt30 0.96*0.3 0.29 ㎡
  誘導用

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨夜(線)下り乗降場 改修

計        1.41

計        2.16
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 32 改)既設こ線橋手前(下り) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10031   ﾊﾞｻﾓﾙﾀﾙt30
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑨夜(線)下り乗降場 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 34 改)駅本屋(待合室)廻り 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10111   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 0.6*0.9 0.54
  警告用 0.6*0.6 0.36
  ※既存仕上面 0.9*0.3*2 0.54
  上りﾎｰﾑ側 0.9*0.3 0.27
  ㎡

10113   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 0.3*1.29 0.39
  誘導用 0.3*0.3 0.09
  ※既存仕上面 0.6*0.3 0.18
  0.3*0.3 0.09
  上りﾎｰﾑ側 0.3*1.65 0.50
  ㎡

(雑) 10111 AD3
  間柱 105*40 杉 2.21 2.21 ｍ
  WP塗り 木部 細幅物
  素地ごしらえ共

10113 AD3
  間柱 115*40 杉 2.21 2.21 ｍ
  WP塗り 木部 細幅物
  素地ごしらえ共

10115 AD3
  間柱 130*40 杉 2.21 2.21 ｍ
  WP塗り 木部 細幅物
  素地ごしらえ共

10121 AD3
  梁 40*150 杉 3.6 3.60 ｍ
  WP塗り 木部 細幅物
  素地ごしらえ共

10131 ※ｻｲﾝ図にあり(駅本屋)
  ※触知案内板 1 1.00 か所

10005   養生 外壁改修 建具幅+1.0*2*1.0 (AD2:W[3.48]+1.0*2)*1.0=2PP 5.48
  整理清掃後片付け 外壁改修 (AD3:W[3.6]+1.0*2)*1.0=2PP 5.60
  ㎡

計        1.25

計       11.08

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修

計        1.71



(仕上　仕上計算書)

PAGE- 307
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 34 改)駅本屋(待合室)廻り 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 10007   外部仕上足場 階高4m以下 一般 PP[11.08] 11.08 ㎡
  設置期間:1ヶ月

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

11 改)駅本屋(待合室) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) 10111 ﾚｰﾙ設置部補修
  床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t30 ﾓﾙﾀﾙ仕上 3.6*0.13=2PP 0.47
  3.6*0.09=2PP 0.32
  ㎡

(床) 10111   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 0.9*0.3 0.27
  警告用 0.3*0.9 0.27
  ※既存仕上面 0.6*0.9 0.54
  0.9*0.3 0.27
  ㎡

10113   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 0.3*(3.25-0.9) 0.71
  誘導用 1.44*0.3 0.43
  ※既存仕上面 
  ㎡

(雑) 10121   AD2建具取付用下地 3.55 3.55 ｍ

10131   AD2建具-内壁間塞ぎ W=30 ｱﾙﾐt2.0 BA-1 AD2:H[2.13]*8 17.04
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 AD2:W[3.48]-0.07*2 3.34
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20*10
  ｍ

10001   墨出し 内部改修 個別改修 PP[0.79] 0.79 ㎡

10002   養生 内部改修 個別改修 建具幅*1.0 AD2:W[3.48]*1.0=2QQ 3.48
  整理清掃後片付け 内部改修 個別改修 AD3:W[3.6]*1.0=2QQ 3.60
  ㎡

10007   内部仕上足場 階高4m以下 一般 QQ[7.08] 7.08 ㎡
  設置期間:1ヶ月

H1001 <標詳10>(待合室)
W1090*H1000 ｱﾙﾐ既製品 2 2.00 か所

  ※ｶﾞﾗｽ別途計上
  
※※MEMO※※
  ※係数根拠※ 1.09*0.9
【引き戸部挟まれ防止柵】

計       20.38

計        7.08

  引き戸部挟まれ防止柵(標準仕様) 

BEAｼﾞｬﾊﾟﾝ:ｾｰﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞSG702同等品

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修

計        0.79

計        1.35

計        1.14

H=120 ｽﾁｰﾙt9.0 ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰM12共
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

11 改)駅本屋(待合室) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

  合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 0.980
(雑) H1001 【引き戸部挟まれ防止柵】

  ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 0.980
※※MEMO※※
  ※係数根拠※ 1.09*2+0.9*2
【引き戸部挟まれ防止柵】
  ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 3.980

床 2.49 ㎡ 2.49 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

12 撤)駅本屋(待合室･内部) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ゆか) 151   視覚障害者用床ﾀｲﾙ撤去 合成ｺﾞﾑ製 1.2*0.3 0.36
  発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 0.002 0.6*0.9 0.54
(0.52t/m3)
  発生材運搬 ｺﾞﾑくず 0.002 0.3*0.9 0.27
(0.52t/m3)
  発生材処分 ｺﾞﾑくず 0.002 1.2*0.6 0.72
  0.3*(3.19-0.9) 0.69
  1.22*0.3 0.37
  ㎡

(ざつ) 611 ﾚｰﾙ設置部
  床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 85*30 3.6 3.60 ｍ
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.003
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.003
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.003

613 ﾚｰﾙ設置部
  床ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 130*30 3.6 3.60 ｍ
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.004
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.004
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.004

621   鋼製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ撤去 L=3500 1 1.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 3.5*1.1kg/m
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -3.850

631   支柱撤去 H=2350 □-50*50*2.3 2 2.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 2.35*3.34kg/m
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -7.850

641   掲示板撤去 W900*H1800 1 1.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 0.9*1.8*0.005

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修

計        2.95
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

12 撤)駅本屋(待合室･内部) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 641   発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 0.010
(0.55t/m3)
  発生材運搬 木材 0.010
(0.55t/m3)
  発生材処分 木材 0.010

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

13 撤)駅本屋(待合室･外部) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 611   鋼製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ撤去 L=7385 ﾋﾞｽ穴補修共 1 1.00 か所
※※MEMO※※
  ※係数根拠 7.39*1.1kg/m
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -8.130

(ゆか) 151   視覚障害者用床ﾀｲﾙ撤去 合成ｺﾞﾑ製 0.3*2.49 0.75
  発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 0.002 1.2*0.3 0.36
(0.52t/m3)
  発生材運搬 ｺﾞﾑくず 0.002
(0.52t/m3)
  発生材処分 ｺﾞﾑくず 0.002
  ㎡

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修

計        1.11
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

14 撤)駅本屋(待合室･建具) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 42   ｱﾙﾐ戸撤去 両開き戸 枠共 2.73*2.11=2GA 5.76
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず 1.9*2.15=2GA 4.09
  ㎡

102 (t5)
  ｶﾞﾗｽ撤去 GA[9.85] 9.85 ㎡
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.005
(2.5t/m3)
  発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.005
(2.5t/m3)
  発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.005

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修

-16.85
計        9.85
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 11 ｻｲﾝ(既存駅本屋) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

S1001 S-01
  説明ｻｲﾝ(触知案内図) 450*650 1 1.00 か所

S1002 S-02
  施設誘導ｻｲﾝ 550*1200 1 1.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑩夜(非営)駅本屋 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 33 改)既設こ線橋(乗降場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) B5011 (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5)
  手摺基礎A 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 上り B通 1通 1=2GG 1.00 か所
  底版:2050*500*H150
  立上:2050*180*H200
  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

G000001   根切り(小規模土工) ※撤去舗装下から GG[1]*2.05*0.5*(0.33+0.39)/2=2NG 0.37 m3

G000005   建設発生土運搬 NG[0.37] 0.37 m3
  建設発生土処分 

B5021 (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5)
  手摺基礎B 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 上り A通 1通 1=2HH 1.00 か所
  底版:950*500*H150
  立上:950*180*H200
  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

G000001   根切り(小規模土工) ※撤去舗装下から HH[1]*0.95*0.5*0.39=2HG 0.19 m3

G000005   建設発生土運搬 HG[0.19] 0.19 m3
  建設発生土処分 

B5031 (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5)
  手摺基礎C 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 下り G､H通 1通 2=2II 2.00 か所
  底版:900*500*H150
  立上:900*180*H200
  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

G000001   根切り(小規模土工) ※撤去舗装下から II[2]*0.9*0.5*0.49=2IG 0.44 m3

G000005   建設発生土運搬 IG[0.44] 0.44 m3
  建設発生土処分 

B5041 (ｴｸｾﾙ代価表)(部詳5)
  手摺基礎D 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 下り G､H通 12通 2=2JJ 2.00 か所
  底版:2800*500*H150

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 33 改)既設こ線橋(乗降場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) B5041   立上:2800*180*H200
  捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

G000001   根切り(小規模土工) ※撤去舗装下から JJ[2]*2.8*0.5*(0.34+0.3)/2=2JG 0.90 m3

G000005   建設発生土運搬 JG[0.9] 0.90 m3
  建設発生土処分 

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

8 改)既設こ線橋 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(床) 10111   視覚障害者用点字ﾀｲﾙ 300角 合成ｺﾞﾑ製(接着張り) 上り 踊り場 0.3*2.1*2 1.26
  警告用 下り 踊り場 0.3*1.8*2*2 2.16
  ※既存仕上面 
  ㎡

(壁) 10011   WP塗り 木部 <上り> 0 0.00
  素地ごしらえ共  a面 (0.53-0.09)*(0.97+0.66)/2 0.36
  壁羽目板 t9 杉 (0.53-0.09)*(0.76+0.46)/2 0.27
  (0.53-0.09)*(1.02+0.72)/2 0.38
  (0.53-0.09)*(0.8+0.5)/2 0.29
   c面 (0.53-0.09)*(0.97+0.66)/2 0.36
  (0.53-0.09)*(0.76+0.46)/2 0.27
  (0.53-0.09)*(1.02+0.72)/2 0.38
  (0.53-0.09)*(0.8+0.5)/2 0.29
  (0.47-0.09)*1.19 0.45
  (0.6-0.09)*1.19 0.61
  <下り> 0 0.00
   a面 (0.53-0.09)*(1.02+0.71)/2 0.38
  (0.53-0.09)*(0.83+0.52)/2 0.30
  (0.53-0.09)*(1.1+0.78)/2 0.41
  (0.53-0.09)*(0.82+0.51)/2 0.29
  (0.53-0.09)*(0.47+0.77)/2 0.27
  (0.53-0.09)*(0.74+1.04)/2 0.39
  (0.53-0.09)*(0.46+0.76)/2 0.27
  (0.53-0.09)*(0.62+0.92)/2 0.34
   c面 (0.53-0.09)*(1.02+0.71)/2 0.38
  (0.53-0.09)*(0.83+0.52)/2 0.30
  (0.53-0.09)*(1.1+0.78)/2 0.41
  (0.53-0.09)*(0.82+0.51)/2 0.29
  (0.53-0.09)*(0.47+0.77)/2 0.27
  (0.53-0.09)*(0.74+1.04)/2 0.39
  (0.53-0.09)*(0.46+0.76)/2 0.27
  (0.53-0.09)*(0.62+0.92)/2 0.34
  ㎡

10021   間柱 90*90 杉 <上り> 0 0.00
※※MEMO※※
  ※係数根拠 0.09+0.02*2  a面 (0.97+0.66)/2 0.82
  WP塗り 木部 0.130 (0.76+0.46)/2 0.61

計        8.96

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修

計        3.42
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

8 改)既設こ線橋 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(壁) 10021   素地ごしらえ共 (1.02+0.72)/2 0.87
  胴縁 45*45 杉 2.000 (0.8+0.5)/2 0.65
   c面 (0.97+0.66)/2 0.82
  (0.76+0.46)/2 0.61
  (1.02+0.72)/2 0.87
  (0.8+0.5)/2 0.65
  1.19 1.19
  1.19 1.19
  <下り> 0 0.00
   a面 (1.02+0.71)/2 0.87
  (0.83+0.52)/2 0.68
  (1.1+0.78)/2 0.94
  (0.82+0.51)/2 0.67
  (0.47+0.77)/2 0.62
  (0.74+1.04)/2 0.89
  (0.46+0.76)/2 0.61
  (0.62+0.92)/2 0.77
   c面 (1.02+0.71)/2 0.87
  (0.83+0.52)/2 0.68
  (1.1+0.78)/2 0.94
  (0.82+0.51)/2 0.67
  (0.47+0.77)/2 0.62
  (0.74+1.04)/2 0.89
  (0.46+0.76)/2 0.61
  (0.62+0.92)/2 0.77
  ｍ

(雑) B5011 <部詳5 N-1>
  化粧ﾌﾟﾚｰﾄ W=400 ｽﾁｰﾙt1.6 下地PL共 <通路> 0 0.00
  両端部小口塞ぎ共  b面 13.55 13.55
  SOP塗り 鉄鋼面 0.400  d面 11.15 11.15
  錆止め共
  ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 2.000
  壁下地合板張り 1類 t18 0.400 ｍ
  

B5031 <部詳5 N-1 ｲ-ｲ断面>
  壁付2段手摺 <通路> 0 0.00
  上段:φ40 下段:φ34  b面 13.58=2PP 13.58

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修

計       20.38

計       24.70

手摺:塩ﾋﾞ製半硬質樹脂 抗菌材
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

8 改)既設こ線橋 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(雑) B5031   (既製品:指詰防止材挿入)  d面 11.35=2PP 11.35
  ﾌﾞﾗｹｯﾄ､座板:SUS HL ｍ
  
  

B5051 <部詳5 N-1 ﾊ-ﾊ断面>
  壁付2段手摺 <上り> 0 0.00
  上段:φ40 下段:φ34  a面 水平長 11.86=2PP 11.86
  (既製品:指詰防止材挿入)       斜部補正 (5.27-4.58)+(4.14-3.6) 1.23
  ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS HL  c面 水平長 12.57=2PP 12.57
        斜部補正 (5.27-4.58)+(4.14-3.6) 1.23
  <下り> 0 0.00
   a面 10.87+12.77=2PP 23.64
        斜部補正 ((5.21-4.5)+(4.17-3.6))*2 2.56
   c面 10.96+12.91=2PP 23.87
        斜部補正 ((5.21-4.5)+(4.17-3.6))*2 2.56
  ｍ
  
  

10021 <平詳>
  手摺支柱 H=900 <上り> 0 0.00
  φ48.6*3.0 SUS HL  a面 3 3.00
  B.PL､ｱﾝｶｰ共  c面 2 2.00
  ※通路が手摺片側の場合 <下り> 0 0.00
  ※2段手摺別途計上  a面 2+4 6.00
   c面 4+2 6.00
  か所
  
  
  

10001   墨出し 内部改修 個別改修 手摺長*1.0m PP[96.87]*1.0=2QQ 96.87 ㎡

10002   養生 内部改修 個別改修 QQ[96.87] 96.87 ㎡
  整理清掃後片付け 内部改修 個別改修

床 3.42 ㎡ 3.42 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 8.96 ㎡ 8.96 ㎡／M 8.96 ㎡／S

計       79.52

計       17.00

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修

計       24.93

手摺:塩ﾋﾞ製半硬質樹脂 抗菌材
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

9 撤)既設こ線橋(内部) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(かべ) 215 (羽目板t9.0)
  壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般 <上り> 0 0.00
  発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 0.009  a面 0.53*(0.97+0.66)/2 0.43
(0.55t/m3)
  発生材運搬 木材 0.009 0.53*(0.76+0.46)/2 0.32
(0.55t/m3)
  発生材処分 木材 0.009 0.53*(1.02+0.72)/2 0.46
  0.53*(0.8+0.5)/2 0.34
   c面 0.53*(0.97+0.66)/2 0.43
  0.53*(0.76+0.46)/2 0.32
  0.53*(1.02+0.72)/2 0.46
  0.53*(0.8+0.5)/2 0.34
  0.47*1.19 0.56
  0.6*1.19 0.71
  <下り> 0 0.00
   a面 0.53*(1.02+0.71)/2 0.46
  0.53*(0.83+0.52)/2 0.36
  0.53*(1.1+0.78)/2 0.50
  0.53*(0.82+0.51)/2 0.35
  0.53*(0.47+0.77)/2 0.33
  0.53*(0.74+1.04)/2 0.47
  0.53*(0.46+0.76)/2 0.32
  0.53*(0.62+0.92)/2 0.41
   c面 0.53*(1.02+0.71)/2 0.46
  0.53*(0.83+0.52)/2 0.36
  0.53*(1.1+0.78)/2 0.50
  0.53*(0.82+0.51)/2 0.35
  0.53*(0.47+0.77)/2 0.33
  0.53*(0.74+1.04)/2 0.47
  0.53*(0.46+0.76)/2 0.32
  0.53*(0.62+0.92)/2 0.41
  ㎡

(ざつ) 207   壁付手摺撤去 SGP32A <上り> 0 0.00
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3 -3.380  a面 11.6 11.60
   c面 11.42 11.42
  <下り> 0 0.00
   a面 10.93+12.66 23.59
   c面 12.66+10.93 23.59

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修

計       10.77
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

9 撤)既設こ線橋(内部) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

207   ｍ

(かべ) 231   ※壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 <通路> 0 0.00
(ｹｲｶﾙ板t6)
  壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般 1.000  b面 13.55*0.4 5.42
(合板t12)
  壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般  d面 11.15*0.4 4.46
  発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 0.018
(0.75t/m3)
  発生材運搬 ｹｲｶﾙ板 0.006
(0.55t/m3)
  発生材運搬 木材 0.012
(0.75t/m3)
  発生材処分 ｹｲｶﾙ板 0.006
(0.55t/m3)
  発生材処分 木材 0.012
  ㎡

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修

計       70.20

計        9.88
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

10 撤)既設こ線橋(乗降場) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 831 (改修部分撤去)
  基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ類取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 上り 0.9*0.18*0.3 0.05
  鉄筋切断 2.05*0.18*0.3 0.11
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 下り 1.43*0.18*0.3*2 0.15
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.47*0.18*0.3*2 0.27
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2
  m3

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修

-100
計        0.58
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 12 ｻｲﾝ(既設こ線橋) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

S1015 S-15
  説明ｻｲﾝ(手すり表示 階段) 55*200 12 12.00 か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

雑 16 共通仮設(既設こ線橋･昼(非営) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

323 (既設こ線橋)
  ｺｰﾝﾊﾞｰ 設置期間:1ヶ月 ※内壁 水平長さ 0 0.00
  昼間(非営近) 9.37+11.17+9.37 29.91
  11.46+13.53+9.37 34.36
  20.83 20.83
  ｍ

321 (既設こ線橋)
  ｶﾗｰｺｰﾝ 設置期間:1ヶ月 ※ｺｰﾝﾊﾞｰ L=2.0m 0 0.00
  昼間(非営近) 5+7+5 17.00
  6+8+5 19.00
  12 12.00
  か所

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑪昼(非営)こ線橋 改修

計       85.10

計       48.00
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

⑪夜(線)こ線橋 改修 雑 17 共通仮設(既設こ線橋･夜(線) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

305 (既設こ線橋)
  仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m 夜間(線閉) 10.0 10.00 ｍ
  設置期間:2ヶ月

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

15 解)駅倉庫(躯体) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 811   基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ類取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 0.2*(4.0+1.85)*2*0.38 0.89
  鉄筋切断 ﾊﾝﾁ 0.38*(3.42+1.27)*2*0.38/2 0.68
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｽﾗﾌﾞ 4.2*2.05*0.15 1.29
(2.3t/m3)
  発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 立上 (4.02+1.87)*2*0.18*0.21 0.45
(2.3t/m3)
  発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟｰﾁ 0.59*2.05*0.18 0.22
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2
  m3

821   地業取壊し 3.42*1.27*0.38 1.65 m3
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類
(1.5t/m3)
  発生材運搬 砕石
(1.5t/m3)
  発生材処分 砕石

85A (駅倉庫)
  鉄骨建物取壊し 4.0*1.85 7.40 ㎡
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑫昼(非営)駅倉庫 撤去

-100
計        3.53

-25
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

15 解)駅倉庫(躯体) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 85A   
  
  
  
  
  
  
  
  

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑫昼(非営)駅倉庫 撤去
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

16 解)駅倉庫(仕上) 1 2.05 2.57 8.61 12.50 32.13 32.13
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(かべ) 203 (ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板t6)
  壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 石綿含有 N[32.13] 32.13
  発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類(石綿含有) 0.006 ▲建具 -1.6*1.66 -2.66
(2.0t/m3)
  発生材運搬 ｽﾚｰﾄ(石綿含有) 0.006 ※0.5㎡以下 -0.73*0.6*0 0.00
(2.0t/m3)
  発生材処分 ｽﾚｰﾄ(石綿含有) 0.006
  ㎡

(やね) 11   屋根折板撤去 5.25*2.57 13.49 ㎡
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋼くず H3

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑫昼(非営)駅倉庫 撤去 4.20

計       29.47

-15
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

17 解)駅倉庫(建具) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

(ざつ) 42   ｱﾙﾐ戸撤去 両開き戸 枠共 1.6*1.87=2GA 2.99 ㎡
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず

43   ｱﾙﾐ窓撤去 枠共 0.73*0.6=2GB 0.44 ㎡
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず -8.940

102 (t5)
  ｶﾞﾗｽ撤去 GA[2.99]+GB[0.44] 3.43 ㎡
  発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.005
(2.5t/m3)
  発生材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.005
(2.5t/m3)
  発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.005

床 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 巾木 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L 廻縁 0.00 ｍ 0.00 ｍ／L
天井 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／S 壁面積 0.00 ㎡ 0.00 ㎡／M 0.00 ㎡／S

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

⑫昼(非営)駅倉庫 撤去

-16.85
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

⑬昼 保安費 雑 18 保安費(昼) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

611 昼間
  交通誘導員 65 65.00 人

651 昼間
  工事管理者 39 39.00 人

621 昼間
  列車見張員 34 34.00 人

631 昼間
  重機誘導員 39 39.00 人

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

⑬夜 保安費 雑 19 保安費(夜) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

615 夜間
  交通誘導員 8 8.00 人

655 夜間
  工事･線責 117 117.00 人

645 夜間
  保安管理者 9 9.00 人

635 夜間
  重機誘導員 80 80.00 人

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

仕上区分 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

⑭夜(停)停電費用 雑 20 停電費 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 ﾏｲﾅｽ部位名称 数量 単位

711   保安停電 69 69.00 回

721   線路閉鎖工事 117 117.00 回

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 
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Ｗ Ｈ w(A) h(B)

AD1 共 800 2000 1.60 1 1.60 片開き框ﾄﾞｱ  
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 1.60 1 1.60 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 ｍ W 0.80 1 0.80 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ H*2 4.00 1 4.00 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 ｍ W 0.80 1 0.80 防水
合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 ㎡ 0.6*0.9 0.54 1 0.54 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ 0.6*0.9 0.54 1 0.54 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ 0.6*2+0.9*2 3.00 1 3.00 建具 ｶﾞﾗｽ

AD1A 共 800 2000 1.60 1 1.60 片開き框ﾄﾞｱ  
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 1.60 1 1.60 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 ｍ W 0.80 1 0.80 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ H*2 4.00 1 4.00 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 ｍ W 0.80 1 0.80 防水
合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 ㎡ 0.6*0.9 0.54 1 0.54 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ 0.6*0.9 0.54 1 0.54 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ 0.6*2+0.9*2 3.00 1 3.00 建具 ｶﾞﾗｽ

AD2 共 3476 2130 7.41 1 7.41 引分けﾄﾞｱ(半自動)  
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 7.41 1 7.41 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ W+H*8 20.52 1 20.52 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 ｍ W 3.48 1 3.48 防水
合わせｶﾞﾗｽ(★見積) FL4+FL4 特寸2.0㎡以下 ㎡ 0.67*0.93 2.0 1.25 1 1.25 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ 0.67*0.93 2.0 1.25 1 1.25 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ 0.67*2+0.93*2 2.0 6.40 1 6.40 建具 ｶﾞﾗｽ
AD2ｴﾝｼﾞﾝ装置  か所1 1.00 1 1.00 建具 ｴﾝｼﾞﾝ装

AD3 共 3600 2110 7.60 1 7.60 引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 7.60 1 7.60 ※※MEMO

合わせｶﾞﾗｽ(★見積) FL4+FL4 特寸2.0㎡以下 ㎡ 0.73*0.91 2.0 1.33 1 1.33 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ 0.73*0.91 2.0 1.33 1 1.33 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ 0.73*2+0.91*2 2.0 6.56 1 6.56 建具 ｶﾞﾗｽ

AW1 共 1700 3150 5.36 2 10.71 引違窓ｶﾞﾗﾘ付  あり
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 5.36 2 10.71 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 ｍ W 1.70 2 3.40 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ H*2 6.30 2 12.60 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 ｍ W 1.70 2 3.40 防水
合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 ㎡ W*1.5 2.55 2 5.10 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ W*1.5 2.55 2 5.10 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ W*2+1.5*4 9.40 2 18.80 建具 ｶﾞﾗｽ

AW1' 共 1200 3150 3.78 1 3.78 引違窓ｶﾞﾗﾘ付  あり

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

建具記号 内外
寸法 増減寸法

面積 個所 総面積 仕上名称 規格名称 単位 計算式 倍数 数量 個所 合計数量 科目 集計 巾木 階

ｱﾙﾐ製建具
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Ｗ Ｈ w(A) h(B)
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 3.78 1 3.78 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 ｍ W 1.20 1 1.20 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ H*2 6.30 1 6.30 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 ｍ W 1.20 1 1.20 防水
合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 ㎡ W*1.5 1.80 1 1.80 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ W*1.5 1.80 1 1.80 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ W*2+1.5*4 8.40 1 8.40 建具 ｶﾞﾗｽ

AW2 共 1700 3050 5.19 2 10.37 引違窓ｶﾞﾗﾘ付  あり
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 5.19 2 10.37 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 ｍ W 1.70 2 3.40 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ H*2 6.10 2 12.20 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 ｍ W 1.70 2 3.40 防水
遮熱合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 ㎡ W*1.5 2.55 2 5.10 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ W*1.5 2.55 2 5.10 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ W*2+1.5*4 9.40 2 18.80 建具 ｶﾞﾗｽ

AW2' 共 1400 3050 4.27 1 4.27 引違窓ｶﾞﾗﾘ付  あり
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 4.27 1 4.27 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 10*10 ｍ W 1.40 1 1.40 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ H*2 6.10 1 6.10 防水
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 ｍ W 1.40 1 1.40 防水
遮熱合わせｶﾞﾗｽ FL4+FL4 特寸2.0㎡以下 ㎡ W*1.5 2.10 1 2.10 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ W*1.5 2.10 1 2.10 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ W*2+1.5*4 8.80 1 8.80 建具 ｶﾞﾗｽ

AW3 共 800 1100 0.88 1 0.88 引違窓  
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 0.88 1 0.88 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ (W+H)*2 3.80 1 3.80 防水
遮熱合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 ㎡ W*H 0.88 1 0.88 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ W*H 0.88 1 0.88 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ W*2+H*4 6.00 1 6.00 建具 ｶﾞﾗｽ

AW3' 共 750 1100 0.83 1 0.83 引違窓  
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 0.83 1 0.83 ※※MEMO

合わせｶﾞﾗｽ FL3+FL3 特寸2.0㎡以下 ㎡ W*H 0.83 1 0.83 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽ清掃 ｶﾞﾗｽ両面 ㎡ W*H 0.83 1 0.83 建具 ｶﾞﾗｽ
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) 高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ W*2+H*4 5.90 1 5.90 建具 ｶﾞﾗｽ
(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ (W+H)*2 3.70 1 3.70 防水

AG1 共 800 700 0.56 1 0.56 複層防水ｶﾞﾗﾘ  
BA-1 

※外部建具面積※  ㎡ W*H 0.56 1 0.56 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ (W+H)*2 3.00 1 3.00 防水

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

建具記号 内外
寸法 増減寸法

面積 個所 総面積 仕上名称 規格名称 単位 計算式 倍数 数量 個所 合計数量 科目 集計 巾木 階
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Ｗ Ｈ w(A) h(B)
AG2 共 800 700 0.56 1 0.56 縦型防水ｶﾞﾗﾘ  

BA-1 
※外部建具面積※  ㎡ W*H 0.56 1 0.56 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ (W+H)*2 3.00 1 3.00 防水
共 800 700 0.56 2 1.12 縦型防水ｶﾞﾗﾘ  

BA-1 
※外部建具面積※  ㎡ W*H 0.56 2 1.12 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ (W+H)*2 3.00 2 6.00 防水

SD1 共 1100 2000 2.20 1 2.20 親子ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ  あり
※外部建具面積※  ㎡ W*H 2.20 1 2.20 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ W+H*2 5.10 1 5.10 防水
(外部)建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 ｍ W 1.10 1 1.10 左官
(外部)DP-1塗り 鋼製建具面 ※1回目の錆止め塗装は建具に含む ㎡ W*H*2.7 5.94 1 5.94 塗装
(外部)室名札 H=30 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り か所1 1.00 1 1.00 ﾕﾆｯﾄ及び

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 25*10 ｍ W 1.10 1 1.10 防水
(内部)建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15*10 ｍ H*2 4.00 1 4.00 防水
(内部)建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 ｍ W 1.10 1 1.10 防水

SD2 共 900 500 0.45 1 0.45 跳ね上げﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ  
※外部建具面積※  ㎡ W*H 0.45 1 0.45 ※※MEMO

(外部)建具周囲高耐久ｼｰﾘﾝｸﾞ 15*10 ｍ (W+H)*2 2.80 1 2.80 防水
(外部)DP-1塗り 鋼製建具面 ※1回目の錆止め塗装は建具に含む ㎡ W*H*2.9 1.31 1 1.31 塗装

 *** 越中大門こ線橋2号新設他工事 *** 

内外
寸法 増減寸法

面積 個所 階

鋼製建具

数量 個所 合計数量 科目 集計 巾木総面積 仕上名称 規格名称 単位 計算式 倍数建具記号


