
※土工事は仕上計算書で算出

J
2.05*0.5*0.12 0.1230 0.1230 0.1230

S
2.05*0.5*0.05 0.0513 0.0513 0.0513

0.0513 0.0513 0.0513

m 単重 設計数量 所要数量
2.05*2 4.1000 0.560 0.0116 0.0121
(0.18+(0.2+0.4)*2)*12 16.5600

m 単重 設計数量 所要数量
2.05*(4+2) 12.3000 0.995 0.0182 0.0189
0.5*12 6.0000 .

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7 0.00080 0.0008 -0.0008 

設計数量 0.0298 0.0298 0.0298

設計数量 0.0298 0.0298 0.0298

刊行物

刊行物

刊行物

刊行物

代価表－1 手摺基礎A
現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 底版:2050*500*H150
立上:2050*180*H200 捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

単位 か所

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

NO.          1



A
2.05*0.5*0.15 0.1538 0.2276 0.2276
2.05*0.18*0.2 0.0738

A 0.2276 0.2276 0.2276

K
(2.05+0.5)*2*0.15 0.7650 1.6570 1.6570
(2.05+0.18)*2*0.2 0.8920

▲打放 -KA

KA

K   +   KA 1.6570 1.6570 1.6570

KA

2.05 2.0500 2.0500 2.0500

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

611 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=180 金ごて 直均し仕上げ m 刊行物

NO.          2



※土工事は仕上計算書で算出

J
0.95*0.5*0.12 0.0570 0.0570 0.0570

S
0.95*0.5*0.05 0.0238 0.0238 0.0238

0.0238 0.0238 0.0238

m 単重 設計数量 所要数量
0.95*2 1.9000 0.560 0.0057 0.0059
(0.18+(0.2+0.4)*2)*6 8.2800

m 単重 設計数量 所要数量
0.95*(4+2) 5.7000 0.995 0.0087 0.0091
0.5*6 3.0000 .

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7 0.0004 0.0004 -0.0004 

設計数量 0.0144 0.0144 0.0144

設計数量 0.0144 0.0144 0.0144331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－2 手摺基礎B
現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 底版:950*500*H150
立上:950*180*H200 捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

単位 か所

NO.          3



A
0.95*0.5*0.15 0.0713 0.1055 0.1055
0.95*0.18*0.2 0.0342

A 0.1055 0.1055 0.1055

K
(0.95+0.5)*2*0.15 0.4350 0.8870 0.8870
(0.95+0.18)*2*0.2 0.4520

▲打放 -KA

KA

K   +   KA 0.8870 0.8870 0.8870

KA

0.95 0.9500 0.9500 0.9500611 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=180 金ごて 直均し仕上げ m 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          4



※土工事は仕上計算書で算出

J
0.9*0.5*0.12 0.0540 0.0540 0.0540

S
0.9*0.5*0.05 0.0225 0.0225 0.0225

0.0225 0.0225 0.0225

m 単重 設計数量 所要数量
0.9*2 1.8000 0.560 0.0056 0.0058
(0.18+(0.2+0.4)*2)*6 8.2800

m 単重 設計数量 所要数量
0.9*(4+2) 5.4000 0.995 0.0084 0.0087
0.5*6 3.0000

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7 0.0004 0.0004 -0.0004 

設計数量 0.0140 0.0140 0.0140

設計数量 0.0140 0.0140 0.0140331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－3 手摺基礎C
現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 底版:900*500*H150
立上:900*180*H200 捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

単位 か所

NO.          5



A
0.9*0.5*0.15 0.0675 0.0999 0.0999
0.9*0.18*0.2 0.0324

A 0.0999 0.0999 0.0999

K
-0.8520 -0.8520 

▲打放 -KA -0.8520 

KA
(0.9+0.5)*2*0.15 0.4200 0.8520 0.8520
(0.9+0.18)*2*0.2 0.4320

K   +   KA

KA 0.8520 0.8520 0.8520

0.9 0.9000 0.9000 0.9000611 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=180 金ごて 直均し仕上げ m 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          6



※土工事は仕上計算書で算出

J
2.8*0.5*0.12 0.1680 0.1680 0.1680

S
2.8*0.5*0.05 0.0700 0.0700 0.0700

0.0700 0.0700 0.0700

m 単重 設計数量 所要数量
2.8*2 5.6000 0.560 0.0147 0.0153
(0.18+(0.2+0.4)*2)*15 20.7000

m 単重 設計数量 所要数量
2.8*(4+2) 16.8000 0.995 0.0242 0.0252
0.5*15 7.5000 .

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7 0.0011 0.0011 -0.0011 

設計数量 0.0389 0.0389 0.0389

設計数量 0.0389 0.0389 0.0389331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－4 手摺基礎D
現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 底版:2800*500*H150
立上:2800*180*H200 捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120

単位 か所

NO.          7



A
2.8*0.5*0.15 0.2100 0.3108 0.3108
2.8*0.18*0.2 0.1008

A 0.3108 0.3108 0.3108

K
(2.8+0.5)*2*0.15 0.9900 2.1820 2.1820
(2.8+0.18)*2*0.2 1.1920

▲打放 -KA

KA

K   +   KA 2.1820 2.1820 2.1820

KA

2.8 2.8000 2.8000 2.8000611 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=180 金ごて 直均し仕上げ m 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          8



※土工事は仕上計算書で算出

J
1.0*(0.9+0.1)*0.12 0.1200 0.1200 0.1200

S
1.0*(0.9+0.1)*0.05 0.0500 0.0500 0.0500

0.0500 0.0500 0.0500

m 単重 設計数量 所要数量
0.560

m 単重 設計数量 所要数量
0.9*5*2+1.0*5*2 19.0000 0.995 0.0367 0.0382
1.0*4*2+((0.44+0.62)/2+0.46)*5*2 17.9000 .

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7 0.0010 0.0010 -0.0010 

設計数量 0.0367 0.0367 0.0367

設計数量 0.0367 0.0367 0.0367331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－5 基礎A
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 底版:W900*H200
立上:W180*H624 捨ｺﾝｸﾘｰﾄt50 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

単位 m

NO.          9



A
1.0*0.9*0.2 0.1800 0.2754 0.2754
1.0*0.18*(0.44+0.62)/2 0.0954

A 0.2754 0.2754 0.2754

K
1.0*0.2*2 0.4000 0.8000 0.8000
1.0*(0.44+0.62)/2*2 1.0600

▲打放 -KA -0.6600 

KA
1.0*(0.24+0.42)/2*2 0.6600 0.6600 0.6600

K   +   KA 1.4600 1.4600 1.4600

KA 0.6600 0.6600 0.6600

1.0 1.0000 1.0000 1.0000

KA 0.6600 0.6600 0.6600711 壁撥水材塗布 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共 ㎡ 代-●

611 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=180 金ごて 直均し仕上げ m 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          10



※土工事は仕上計算書で算出

J
1.0*((0.54+0.68)/2+0.1)*0.15 0.1065 0.1065 0.1065

S

m 単重 設計数量 所要数量
0.560

m 単重 設計数量 所要数量
0.15*4 0.6000 0.995 0.0006 0.0006

.

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7

設計数量 0.0006 0.0006 0.0006

設計数量 0.0006 0.0006 0.0006331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－6 重量擁壁
底W(542～684)､天端W400*H(570～810)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150

単位 m

NO.          11



A
1.0*((0.54+0.68)/2+0.2)/2*(0.57+0.81)/2 0.2795 0.3435 0.3435
1.0*0.2*(0.2+0.44)/2 0.0640

A 0.3435 0.3435 0.3435

K
1.0*(0.57+0.81)/2*2 1.3800 1.0600 1.0600

▲打放 -KA -0.3200 

KA
1.0*(0.2+0.44)/2 0.3200 0.3200 0.3200

K   +   KA 1.3800 1.3800 1.3800

KA 0.3200 0.3200 0.3200

1.0*0.4 0.4000 0.4000 0.4000613 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ ㎡ 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          12



※土工事は仕上計算書で算出

J
0.4*0.4*0.1 0.0160 0.0160 0.0160

S

m 単重 設計数量 所要数量
0.560

m 単重 設計数量 所要数量
0.995

.

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7

設計数量

設計数量331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－7 車止めA基礎
300*300*H250
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

単位 か所

NO.          13



A
0.3*0.3*0.25 0.0225 0.0225 0.0225

A 0.0225 0.0225 0.0225

K
(0.3+0.3)*2*0.25 0.3000 0.3000 0.3000

▲打放 -KA

KA

K   +   KA 0.3000 0.3000 0.3000

KA

0.3*0.3 0.0900 0.0900 0.0900613 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ ㎡ 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          14



※土工事は仕上計算書で算出

J
0.4*0.4*0.1 0.0160 0.0160 0.0160

S

m 単重 設計数量 所要数量
0.560

m 単重 設計数量 所要数量
0.995

.

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7

設計数量

設計数量331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－8 車止めB基礎
300*300*H250 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

単位 か所

NO.          15



A
0.3*0.3*0.25 0.0225 0.0225 0.0225

A 0.0225 0.0225 0.0225

K
(0.3+0.3)*2*0.25 0.3000 0.3000 0.3000

▲打放 -KA

KA

K   +   KA 0.3000 0.3000 0.3000

KA

0.3*0.3 0.0900 0.0900 0.0900613 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ ㎡ 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          16



※土工事は仕上計算書で算出

J
(0.5+0.1*2)*(0.5+0.1*2)*0.1 0.0490 0.0490 0.0490

S

m 単重 設計数量 所要数量
0.560

m 単重 設計数量 所要数量
0.995

.

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7

設計数量

設計数量331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－9 進入防止柵基礎
500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

単位 か所

NO.          17



A
0.5*0.5*0.6 0.1500 0.1500 0.1500

A 0.1500 0.1500 0.1500

K
(0.5+0.5)*2*0.6 1.2000 1.2000 1.2000

▲打放 -KA

KA

K   +   KA 1.2000 1.2000 1.2000

KA

0.5*0.5 0.2500 0.2500 0.2500613 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ ㎡ 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          18



※土工事は仕上計算書で算出

J

S

m 単重 設計数量 所要数量
0.560

m 単重 設計数量 所要数量
0.995

.

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7

設計数量

設計数量331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

代価表－10 進入防止柵落し受 200*200*H200 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 単位 か所

NO.          19



A
0.2*0.2*0.2 0.0080 0.0080 0.0080

A 0.0080 0.0080 0.0080

K
(0.2+0.2)*2*0.2 0.1600 0.1600 0.1600

▲打放 -KA

KA

K   +   KA 0.1600 0.1600 0.1600

KA

0.2*0.2 0.0400 0.0400 0.0400613 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ ㎡ 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

NO.          20



※土工事は仕上計算書で算出

J
(0.5+0.1*2)*(0.5+0.1*2)*0.1 0.0490 0.0490 0.0490

S

m 単重 設計数量 所要数量
(0.5+0.6)*2*(4*2-2)+(0.5+0.5)*2*4 21.2000 0.560 0.0119 0.0124

m 単重 設計数量 所要数量
0.995

.

(   所要数量   -   設計数量   )   *   0.7 0.0003 0.0003 -0.0003 

設計数量 0.0119 0.0119 0.0119

設計数量 0.0119 0.0119 0.0119

代価表－11 列車停止位置目標自立式支柱基礎
500*500*H600 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100

単位 か所

名                                        称 算                                        式 数   量 単位 備　考

101 砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(材工共) m3 刊行物

201 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N       S=15 m3 刊行物

211 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 m3 刊行物

301 異形鉄筋 SD295A     D10 ｔ 刊行物

302 異形鉄筋 SD295A     D13 ｔ 刊行物

311 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞ- H2 ｔ 刊行物

321 鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 刊行物

331 鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 ｔ 刊行物

NO.          21



A
0.5*0.5*0.6 0.1500 0.1500 0.1500

A 0.1500 0.1500 0.1500

K
(0.5+0.5)*2*0.6 1.2000 1.2000 1.2000

▲打放 -KA

KA

K   +   KA 1.2000 1.2000 1.2000

KA

412 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=21N       S=15 m3 刊行物

421 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物用  工作物の基礎等 m3 刊行物

501 小型構造物用型枠  ㎡ 刊行物

513 小型構造物用打放型枠 B種 ㎡ 刊行物

521 型枠運搬費 4t車 ㎡ 刊行物

543 打放し面補修(B種) 部分目違いばらい  ｺｰﾝ処理共 ㎡ 代-●

611 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ W=180 金ごて 直均し仕上げ m 刊行物

NO.          22


