
内 容 説 明 書（ 建 築 工 事 ） 

※詳細は積算書・数量計算書及び各図面参照 

A 

〇越中大門 こ線橋 2号 新設 

・やりかた、隅出し、養生、清掃他 

・枠組本足場（手摺先行方式） Ｗ600，Ｗ900 

・シャフト内足場、内部仕上げ足場 

・先端羽根付き鋼管杭 上杭：267.4φ*8.0、12.7 下杭：267.4φ*8.0 

・スクリューパイル EAZET 工法施工費 試験杭含む 

・基礎部コンクリート Fc=21N+3N、S=15 

・ポンプ圧送基本料金 

・異形鉄筋各種 Ｄ10～25 

・鋼材各種 

・鉄骨工場加工組立 

・溶融亜鉛メッキ HDZT77 

・鉄骨建方 

・ECP-C ｔ60 工法Ａ種 縦張 フラットパネル 

・屋根折板葺き-D（二重葺断熱工法） 山高 130 ハゼ締め型 

・壁アルミ樹脂複合版 Ｗ1500、Ｗ1800 他 

・防風スクリーン アルミ製 

・屋外階段自立手摺 Ｈ1100 スチール 

・通路部手摺支柱 Ｈ900 

・通路部 2 段手摺（ブラケット製作タイプ） 塩ビ系半硬化樹脂 

・引違窓ガラリ付各種 

・ハト掛けワイヤー 被膜 SUS ワイヤーφ1.0 

・アスファルト舗装 再生アスファルトｔ50 

・車止め各種 

・進入防止柵 Ｈ1200 

・発生材積込、運搬、処分（コンクリート、アスファルト、砕石他） 

・揚重機 ラフタークレーン 25ｔ、オールテレーンクレーン 120ｔ 

 

 

 

 

 



B 

〇越中大門 上り旅客上家 改修 

・水上 EXP.Ｊ水切（ＥＶ1 ホール屋根取合） Ｗ=（250+クリアランス+250） 

・ケラバ EXP.Ｊ水切（上り第 2 旅客上家取合） L5667*Ｗ（400+245） 

 

C 

〇越中大門 上り第 2旅客上家 新築 

・鋼材各種 

・鉄骨工場加工組立 

・溶融亜鉛メッキ HDZT77 

・鉄骨建方 

・屋根折板葺き-Ａ 山高 150 重ね型 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8 

・谷樋（一般部） Ｗ450*Ｈ150 程度 

・ハト掛けワイヤー 被膜 SUS ワイヤーφ1.0 

・揚重機 ラフタークレーン 25ｔ 

 

D 

〇越中大門 下り旅客上家 改修 

・ケラバ EXP.Ｊ水切（上り第 3 旅客上家取合） L5152*Ｗ（400+480） 

・架線柱周囲 EXP.Ｊ水切り Ｌ610*Ｗ565*Ｈ100 

・架線柱周囲水切り 300φ*Ｈ175 

 

E 

〇越中大門 下り第 3旅客上家 新築 

・先端羽根付き鋼管杭 上杭：267.4φ*12.7 下杭：267.4φ*8.0 

・スクリューパイル EAZET 工法施工費 試験杭含む 

・基礎部コンクリート Fc=21N+3N、S=15 

・ポンプ圧送基本料金 

・鋼材各種 

・鉄骨工場加工組立 

・溶融亜鉛メッキ HDZT77 

・鉄骨建方 

・ハト掛けワイヤー 被膜 SUS ワイヤーφ1.0 

・揚重機 ラフタークレーン 25ｔ、50ｔ 

 

 



F 

〇越中大門 上り乗降場 一部撤去 

・建設発生土運搬、処分 

・発生材積込、運搬、処分（コンクリート、砕石他） 

 

G 

〇越中大門 上り乗降場 一部撤去 

・山留め（上りホーム側こ線橋 2号） 

・床タイル A 300 角 磁器質 

・視覚障害者用点字タイル 300 角磁器質タイル製 

・列車停止位置目標 

・アスファルト舗装 再生アスファルトｔ30 

・進入防止柵 Ｈ1200 

 

H 

〇越中大門 下り乗降場 一部撤去 

・建設発生土運搬、処分 

・アスファルト舗装撤去 

・列車停止位置目標、ワンマンミラー、限界標他撤去 

・発生材積込、運搬、処分（コンクリート、アスファルト、砕石他） 

 

Ｉ 

〇越中大門 下り乗降場 改修 

・山留め（下りホーム側こ線橋 2号、下り第 3 旅客上家） 

・床タイル A 300 角 磁器質 

・視覚障害者用点字タイル 300 角磁器質タイル製 

・列車停止位置目標、ワンマンミラー、限界標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｊ 

〇越中大門 駅本屋 改修 

・内外部仕上足場 階高 4ｍ以下 

・引戸挟まれ防止柵（標準仕様） Ｗ1090*Ｈ1000 アルミ既製品 

・引分けドア（半自動） Ｗ3476*Ｈ2130 

・引分けハンガードア W3600*H2110 

・視覚障害者用点字タイル 300 角合成ゴム製（接着張り） 

・触知案内図 450*650 

・支柱、アルミ戸、ガラス他撤去 

・発生材積込、運搬、処分（コンクリート、ガラス、木材他） 

 

Ｋ 

〇越中大門 こ線橋 改修 

・手摺支柱 Ｈ900 φ48.6*3.0 

・壁付 2段手摺 塩ビ製半硬質樹脂 抗菌材 

・化粧プレート Ｗ400 スチールｔ1.6 

・視覚障害者用点字タイル 300 角合成ゴム製（接着張り） 

・手摺説明サイン 55*200 

 

Ｌ 

〇越中大門 駅倉庫 撤去 

・基礎部コンクリート類取り壊し 

・鉄筋切断 

・壁合板、ボード撤去 一重張り 石綿含有 

・発生材積込、運搬、処分（コンクリート、砕石、ガラス他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｍ 

〇越中大門 保安費 

<昼> 

・交通誘導員（建築、軌道） 

・誘導員 

・列車見張員（建築、土木） 

 

<夜> 

・交通誘導員 

・誘導員（建築、土木） 

・列車見張員（軌道） 

・保安監理者 

 

Ｎ 

〇越中大門 線路閉鎖工事 

・線路閉鎖監督者（建築、軌道） 

・線路閉鎖工事責任者（土木） 

 


