
　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　量　計　算　書　（軌道の部）

工事種類・項目 算　　式 単位 数量 記　　事

１．軌道こう上（中線） M 56.4 軌陸載退線　北野踏切

　　現場調査 M 56.4

　　総つき固め（軌陸） M 56.4

　　むら直し（人力、こう上20ｍｍ以上の箇所） 52.5m*2回 m 105.0

　　道床整理（つき固め箇所） 56.4M+52.5m*2回 M 161.4

　　道床締固め（３線、軌間内外、つき固め箇所） 56.4M+52.5m*2回 M 161.4

　　軌陸作業責任者 人 1

　　軌道用重機械運転者 人 1

２，軌道整備（下り本線） M 20.5

　　むら直し（人力） M 20.5

　　道床整理（つき固め箇所） M 20.5

　　道床締固め（３線、軌間内外、つき固め箇所） M 20.5

３．道床バラスト散布 ㎥ 7.0

　　ミニホキ車バラスト積込み（業材） ㎥ 7.0 Tショベル

　　ミニホキ車バラスト散布 ㎥ 7.0

　　道床整理 M 56.4

４．木（並）まくらぎ撤去 本 1

　　並まくらぎ撤去 本 1 230k092m

　　並まくらぎ運搬（処理場） 本 1

５．木（継目、両切）まくらぎ挿入 本 1

　　木（継目、両切）まくらぎ運搬（業材） 本 1

　　木（継目、両切）まくらぎ挿入 本 1 230k092m

　　つき固め前後まくらぎ含む 本 3

　　道床整理 M 2

　　道床締固め（３線、軌間内外、つき固め箇所） M 2

　　木（継目、両切）まくらぎ 本 1 業材

　　防護カバー 個 1 業材

　　六角スクリュー 本 2 業材

　　犬クギ 本 4 業材

６．モータカー運転 回 1 高岡基地

７．産業廃棄物処理（木材） t 0.054

８．軌道監視（昼） 軌道工3人/日 回 28

９．軌道監視（夜） 軌道工3人/日 回 20

　　　　　　　　　　　　　　　以　　上


