
積　算　数　量　総　括　表

工　事　種　類 単位 数　量 摘　　　　要 頁

仮設足場設置撤去工 式 1 1

橋りょう塗装工 ｍ2 928.0 8

産業廃棄物処理（塗膜） 回 1 14

保安費 式 1 17



仮設足場設置撤去工



工　種　別　積　算　数　量　総　括　表

工事種類 ： 仮設足場設置撤去工

設計数量 ： 1 式

工　事　項　目 単位 数　量 摘　　　　要 頁

式 1

昼間間合作業 式 1 歩掛補正率：10％

桁高h≧1.5 ㎡ 102.2

㎡ 102.2

両側朝顔 ㎡ 102.2

㎡ 102.2

㎡ 102.2

昼間間合作業 式 1 歩掛補正率：10％

桁高h≧1.5 ㎡ 102.2

㎡ 102.2

両側朝顔 ㎡ 102.2

㎡ 102.2

㎡ 102.2

昼間間合作業 式 1 歩掛補正率：10％

ｼｰﾄ+板張 ㎡ 115.8

昼間標準作業 式 1

H＝5.1ｍ 式 1

吊り足場設置撤去工

5Ｇ　吊足場工

吊足場　タイプ-B

吊足場　タイプ-B

吊足場　タイプ-A2

両側朝顔　板張防護

昇降設備　タイプ-K

塗装用吊足場シート張防
護

塗装用吊足場シート張防
護

吊足場　タイプ-A2

6Ｇ　吊足場工

両側朝顔　ｼｰﾄ張防護

両側朝顔　板張防護

両側朝顔　ｼｰﾄ張防護

連絡通路　吊足場工

吊足場・防護工　タイプ-
E

昇降設備



計　　算　　書

工事種類・項目 算　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数量

仮設足場設置撤去工 1 式 式 1

  

吊り足場設置撤去工 1 式 式 1

5Ｇ　吊足場工　昼間間合作業 1 式 式 1

吊足場　タイプ-A2　（桁高h≧1.5）   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

塗装用吊足場シート張防護   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

  

吊足場　タイプ-B　（両側朝顔）   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

両側朝顔　板張防護   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

  

両側朝顔　ｼｰﾄ張防護　

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

  

6Ｇ　吊足場工　昼間間合作業 1 式 式 1

吊足場　タイプ-A2　（桁高h≧1.5）   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

塗装用吊足場シート張防護   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

吊足場　タイプ-B　（両側朝顔）   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

両側朝顔　板張防護   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

両側朝顔　ｼｰﾄ張防護   

A = = 102.2 ㎡ ㎡ 102.2

  



計　　算　　書

工事種類・項目 算　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数量

仮設足場設置撤去工 式 1

  

連絡通路　吊足場工　昼間間合作業 1 式 式 1

吊足場・防護工　タイプ-E　（ｼｰﾄ+板張）   

A = = 115.8 ㎡ ㎡ 115.8

  

昇降設備　　昼間標準作業 1 式 式 1

昇降設備　タイプ-K　（H＝5.1ｍ）   

N = = 1 式 式 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



橋りょう塗装工



工　種　別　積　算　数　量　総　括　表

工事種類 ： 橋りょう塗装工

設計数量 ： 928.0 ｍ2

工　事　項　目 単位 数　量 摘　　　　要 頁

式 1

歩掛補正率：10％

T-7仕様 ㎡ 383.5

（内訳　1ｍ2当たり）

2種ケレン ㎡ 1.0

厚膜型変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
塗料　200g/㎡

㎡ 3.0

厚膜型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗
料上塗　150g/㎡

㎡ 1.0

T-7仕様 ㎡ 383.5

（内訳　1ｍ2当たり）

2種ケレン ㎡ 1.0

厚膜型変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
塗料　200g/㎡

㎡ 3.0

厚膜型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗
料上塗　150g/㎡

㎡ 1.0

T-7仕様 ㎡ 80.2

（内訳　1ｍ2当たり）

2種ケレン ㎡ 1.0

厚膜型変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
塗料　200g/㎡

㎡ 3.0

厚膜型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗
料上塗　150g/㎡

㎡ 1.0

素地調整

第1・2・3層

第4層

橋りょう塗装工

【昼間間合作業】

5G　塗装工

6G　塗装工

素地調整

第1・2・3層

第4層

第4層

5G　橋側歩道塗装工

素地調整

第1・2・3層



工　種　別　積　算　数　量　総　括　表

工事種類 ： 橋りょう塗装工

設計数量 ： 928.0 ｍ2

工　事　項　目 単位 数　量 摘　　　　要 頁

T-7仕様 ㎡ 80.2

（内訳　1ｍ2当たり）

2種ケレン ㎡ 1.0

厚膜型変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
塗料　200g/㎡

㎡ 3.0

厚膜型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗
料上塗　150g/㎡

㎡ 1.0

素地調整で発生した塗膜カスの運搬・処分費は、産業廃棄物処理（塗膜）で計上する。

積上分

式 1

全面形面体 個 4

個 80

安全衛生保護具

【共通仮設費】

電動ファン付呼吸用保
護具

呼吸用保護具用フィル
ター

6G　橋側歩道塗装工

素地調整

第1・2・3層

第4層



計　　算　　書

工事種類・項目 算　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数量

橋りょう塗装工 ｍ2 928.0

  

橋りょう塗装工　 1 式 式 1

【昼間間合作業】　   

5G　塗装工　（T-7仕様）   

A = = 383.5 ㎡ ㎡ 383.5

（内訳　1ｍ2当たり）

素地調整　2種ケレン = 1.0 ｍ2

第1・2・3層　　厚膜型変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料　200g/㎡

= 3.0 ｍ2

第4層　厚膜型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料上塗　150g/㎡

= 1.0 ｍ2

  

6G　塗装工　（T-7仕様）   

A = = 383.5 ㎡ ㎡ 383.5

5G　橋側歩道塗装工　（T-7仕様）   

N = = 80.2 ㎡ ㎡ 80.2

  

6G　橋側歩道塗装工　（T-7仕様）   

N = = 80.2 0  80.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



計　　算　　書

工事種類・項目 算　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数量

橋りょう塗装工 ｍ2 928.0

  

【共通仮設費】　積上分   

安全衛生保護具   

N = = 1 式 式 1

  

電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体   

N = 1個/人×4人 = 4 個 個 4

呼吸用保護具用フィルター   

N = 1個/人・日×4人×20日 = 80 個 個 80

素地調整日数　5G　塗装工　　　　　　　7.3日＝8日

素地調整日数　6G　塗装工　　　　　　　7.3日＝8日

素地調整日数　5G　橋側歩道塗装工　1.5日＝2日

素地調整日数　6G　橋側歩道塗装工　1.5日＝2日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　20日　　　  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



産業廃棄物処理（塗膜）



工　種　別　積　算　数　量　総　括　表

工事種類 ： 産業廃棄物処理（塗膜）

設計数量 ： 1 式

工　事　項　目 単位 数　量 摘　　　　要 頁

式 1

L=7.6km 式 1
見積り
処分場：(株)ｴｽｱｰﾙ

200kg
鉛含有

式 1 見積り

産業廃棄物処理（塗膜）

【昼間標準作業】

塗膜カス収集運搬

【処分費】

塗膜カス処分費



計　　算　　書

工事種類・項目 算　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数量

産業廃棄物処理（塗膜） 1 式 式 1

産業廃棄物処理（塗膜）　 1 式 式 1

【昼間標準作業】　   

塗膜カス収集運搬　（L=7.6km）   

N = = 1 式 式 1

  

【処分費】　

塗膜カス処分費　（200kg 鉛含有）   

N = = 1 式 式 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



保安費



工　種　別　積　算　数　量　総　括　表

工事種類 ： 保安費

設計数量 ： 1 式

工　事　項　目 単位 数　量 摘　　　　要 頁

保安費 式 1

式 1

人 90
昼間営近作業中2名/日配置
（先方：1名、現場1名）

【直接工事費】

列車見張員

昼間



計　　算　　書

工事種類・項目 算　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数量

保安費 1 式 式 1

【直接工事費】　保安費 式 1

昼間 式 1

列車見張員   

N = 積算基礎より = 90 人 人 90

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


